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CPOS 172 - 02.02.120 - Placa de identificação para obra; 

Total = 4 x 1,5 = 6 m² 

 

CPOS 172 - 02.09.130 - Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 

com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro 

da obra, até o raio de 1,0 km 

Extensão da rede conforme projeto:  

Rede 01: 782,61 m 

Rede 02: 830,64 m 

Total: (782,65 + 830,61) x 3 m (largura) = 4839,78 m² 

CPOS 172 - 07.02.060 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 4,00 m 

 

Total 01 (escavação da rede) = altura média x largura da vala x extensão = 
escavação (m³) 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 

rede 1 - tubo” e tabela “quantidades – rede 2 - tubo” 

 

Rede 01= 835,91 m³ 

Rede 02 = 905,19 m³ 

Total 01 = 835,91 + 905,19 = 1741,10 m  

Total 02 (escavação dos poços de visita) = π x r² x altura média 

 π = 3,14 

Raio = 1 metro para todos os poços 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 

rede 1 – poço de visita” e tabela “quantidades – rede 2 – poço de visita” 

 

Rede 01 = 178,75 m³ 

Rede 02 = 178,07 m³ 
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Total 02 = 178,75+178,07= 356,82 m³ 

Total geral = 1741,10 + 356,82 = 2097,92 m³ 

 

CPOS 172 - 07.11.020 - Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 

com compactador 

Total 01 = volume de escavação – volume berço de concreto- volume do tubo 
de PVC 

Volume Berço de concreto= largura do lastro x extensão x espessura 

Espessura = 10 cm  

volume do tubo de PVC  de 100 mm de diâmetro= π x r² x extensão= 
3,14x0,05x 0,05x extensão 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 

rede 1 - tubo” e tabela “quantidades – rede 2 - tubo” 

Rede 01= 790,61 m³ 

Rede 02 = 857,15 m³ 

total 01 = 790,61 +857,15 = 1647,76 m³; 

total 02 = volume de escavação do poço de visita – volume do poço de visita -  
volume do berço de brita 

raio de escavação= 1m 

raio do poço de visita = 0,56m (raio interno 50 cm) 

volume de escavação do poço de visita = π x 1x 1x altura; 

volume do poço de visita = π x 0,56 x 0,56 x (altura – 0,15); 

espessura do berço de brita = 0,15 m; 

volume do berço de brita= 0,15 x 1,42 x 1,42; 

base para todos os poços de visita, conforme projeto, 1,42 m por 1,42 m; 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 – poço de visita” e tabela “quantidades – rede 2 – poço de visita” 

 

 

rede 01 = 117,77 m³ 

rede 02 = 117,62 m³ 

total 02 = 117,77 + 117,62 = 235,39 m³ 
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Total geral = 1741,10+ 295,84= 1883,15 m³ 

 

CPOS 172 - 08.01.020 - Escoramento de solo contínuo 

Total 01 = extensão x altura x 2 (2 lados) 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades – rede 2 - tubo” 

Rede 01 = 1195,27 m² 

Rede 02 = 989,97 m²  

Total 01 = 1195,27 + 989,97 =2185,24 m² 

Total 02 (poço de visita) = comprimento do circulo da área de escavação x 

altura  

Comprimento do circulo = 2 x π x r; 

Raio = 1 m; 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 – poço de visita” e tabela “quantidades – rede 2 – poço de visita” 

Total 02 = 163,47 + 144,78 =308,25 m² 

Total geral = 2185,27+308,25 = 2493,49 m²  

 

CPOS 172 - 08.01.040 - Escoramento de solo descontínuo 

Total 01 = extensão x altura x 2 (2 lados) 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades – rede 2 - tubo” 

 Rede 01 =1193,26 m² 

Rede 02 = 1596,17 m²  

Total 01 = 1193,26 + 1596,17 =2789,43 m² 

Total 02 (poço de visita) = comprimento do circulo da área de escavação x 

altura  

Comprimento do circulo = 2 x π x r; 

Raio = 1 m; 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 – poço de visita” e tabela “quantidades – rede 2 – poço de visita” 

Rede 01 = 193,99 m² 
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Rede 02 = 211,36 m²  

Total 02 = 193,99 + 211,36 = 405,35 m² 

Total geral =2789,43+405,35=3.194,78 m² 

 

CPOS 172  -07.01.120 - Carga e remoção de terra até a distância média de 

1,0 km 

Remoção = escavação – reaterro; 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades – rede 2 - tubo” 

 
Rede 01 = 45,30 

Rede 02 = 48,04 
Total 01 = 45,30 + 48,04= 93,34 m³ 

 
Remoção poço de visita; 
 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 

rede 1 – poço de visita” e tabela “quantidades – rede 2 – poço de visita” 

 
Rede 01 = 60,98 

Rede 02 = 60,45 
Total 02 = 60,98+60,45= 121,43 m³ 
 

Total geral = 93,34 + 121,43 = 214,77 m³  
 

CPOS 172  - 11.02.020 - Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg 

cimento / m³ 

Berço de concreto= largura da vala x extensão x espessura; 

Espessura = 0,1 m ou 10 cm 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades – rede 2 - tubo” 

 Rede 01 = 39,15 m³ 

Rede 02= 41,53 m³ 

Total geral= 39,15+ 41,53 = 80,68 m³ 

CPOS 172  - 11.18.040 - Lastro de pedra britada 
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volume do berço de brita= 0,15 x 1,42 x 1,42; 

base para todos os poços de visita, conforme projeto, 1,42 m por 1,42 m; 

Todos os valores por trecho estão discriminados na tabela “quantidades – 

rede 1 – poço de visita” e tabela “quantidades – rede 2 – poço de visita” 

 

rede 01 = 9,60 m³ 

rede 02 = 9 m³  

total geral = 18,60 m³ 

 

 CPOS 172  - 46.03.050 - Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões  

Extensão conforme projeto: 

Rede 01 = 782,65 m 

Rede 02 = 830,61 m 

Total geral = 782,65+830,61= 1613,26 m 

 

sinapi 98415 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 

conforme projeto = 29 unidades 
 

sinapi 98416 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 

conforme projeto = 09 unidades 
 

sinapi 98417 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 

conforme projeto = 10 unidades 
 

sinapi 98418 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 

conforme projeto = 10 unidades 
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sinapi 98419 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 

conforme projeto = 04 unidades 

 
 
sinapi 98114 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018  

conforme projeto = 62 unidades 
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QUANTIDADES - REDE 1 

TUBOS 

ALTURA 
MÉDIA (m) 

LARGURA 
VALA (m) 

LARGURA 
LASTRO (m) 

ESCAVAÇÃO           
(m³) 

REATERRO           
(m³) 

REMOÇÃO           
(m³) 

TRANSPORTE 
(m³) 

ESCORAMENTO (m²) 
BERÇO 

CONCRETO 
fck 15 Mpa 

(m³) 

Ø 
(mm) 

EXTENSÃO 
(m) 

  CONTÍNUO DESCONTÍNUO 

1,2 0,70 0,50 6,72 6,26 0,46 0,46 19,20 - 0,40 100 8,00 

2,1 0,70 0,50 8,75 8,40 0,35 0,35 - 24,99 0,30 100 5,95 

2,35 0,70 0,50 16,45 15,87 0,58 0,58 - 47,00 0,50 100 10 

2,35 0,70 0,50 45,5 43,90 1,60 1,60 - 130,00 1,38 100 27,66 

2,05 0,70 0,50 65,26 62,63 2,63 2,63 - 186,47 2,27 100 45,48 

1,2 0,70 0,50 37,18 34,62 2,56 2,56 106,45 - 2,21 100 44,26 

1,3 0,70 0,50 30,18 28,26 1,92 1,92 86,24 - 1,66 100 33,17 

1,42 0,70 0,50 32,12 30,25 1,87 1,87 91,76 - 1,62 100 32,31 

1,03 0,70 0,50 17,79 16,37 1,42 1,42 50,84 - 1,23 100 24,68 

1,2 0,70 0,50 18,91 17,60 1,31 1,31 54,02 - 1,13 100 22,51 

1,09 0,70 0,50 31,53 29,14 2,39 2,39 90,08 - 2,07 100 41,32 

0,95 0,70 0,50 15,57 14,22 1,35 1,35 44,5 - 1,17 100 23,42 

1,69 0,70 0,50 17,07 16,24 0,83 0,83 - 48,77 0,72 100 14,43 

1,7 0,70 0,50 16,53 15,73 0,80 0,80 - 47,23 0,69 100 13,89 

1,75 0,70 0,50 34,17 32,56 1,61 1,61 - 97,62 1,39 100 27,89 

1,15 0,70 0,50 26,47 24,57 1,90 1,90 75,62 - 1,64 100 32,88 

1,1 0,70 0,50 24,26 22,43 1,83 1,83 69,30 - 1,58 100 31,5 

0,96 0,70 0,50 9,5 8,68 0,82 0,82 27,15 - 0,71 100 14,14 

1,05 0,70 0,50 19,16 17,66 1,50 1,50 54,75 - 1,30 100 26,07 

1,2 0,70 0,50 28,65 26,67 1,98 1,98 81,86 - 1,71 100 34,11 

1,2 0,70 0,50 35,46 33,02 2,44 2,44 101,33 - 2,11 100 42,22 

1,2 0,70 0,50 17,82 16,59 1,23 1,23 50,90 - 1,06 100 21,21 

1 0,70 0,50 18,85 17,29 1,56 1,56 53,86 - 1,35 100 26,93 

1,38 0,70 0,50 25,43 23,90 1,53 1,53 72,64 - 1,32 100 26,32 

2,14 0,70 0,50 16,39 15,75 0,64 0,64 - 46,82 0,55 100 10,94 

2,39 0,70 0,50 39,78 38,40 1,38 1,38 - 113,67 1,19 100 23,78 

2,55 0,70 0,50 21,96 21,24 0,72 0,72 - 62,73 0,62 100 12,3 

2,83 0,70 0,50 28,03 27,21 0,82 0,82 - 80,09 0,71 100 14,15 

2,8 0,70 0,50 47,55 46,15 1,40 1,40 - 135,86 1,21 100 24,26 

2,21 0,70 0,50 42,29 40,71 1,58 1,58 - 120,84 1,37 100 27,34 

1,75 0,70 0,50 17,91 17,07 0,84 0,84 - 51,17 0,73 100 14,62 

1,3 0,70 0,50 22,67 21,22 1,45 1,45 64,77 - 1,25 100 24,91 

- - - 835,91 790,61 45,30 45,30 1195,27 1193,26 39,15 - 782,65 
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QUANTIDADES - REDE 1 

POÇO DE VISITA 

ALTURA   
(m) 

TIPO   
(un.) 

TAMPÃO 
FºFº      
(un.) 

ESCAVAÇÃO           
(m³) 

REATERRO           
(m³) 

REMOÇÃO           
(m³) 

TRANSPORTE 
(m³ ) 

ESCORAMENTO (m²) BERÇO 
BRITA   

Nº4 (m³) 
  CONTÍNUO DESCONTÍNUO 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30 

3 48 1 9,42 6,31 3,11 3,11 - 18,84 0,30 

3,5 16 1 10,99 7,39 3,6 3,6 - 21,98 0,30 

3,5 16 1 10,99 7,39 3,6 3,6 - 21,98 0,30 

2,9 48 1 9,11 6,1 3,01 3,01 - 18,21 0,30 

1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30 

1,41 7 1 4,43 2,89 1,54 1,54 8,85 - 0,30 

1,9 10 1 5,97 3,94 2,03 2,03 11,93 - 0,30 

0,94 2 1 2,95 1,87 1,08 1,08 5,9 - 0,30 

1,12 5 1 3,52 2,26 1,26 1,26 7,03 - 0,30 

1,27 6 1 3,99 2,58 1,41 1,41 7,98 - 0,30 

0,91 2 1 2,86 1,81 1,05 1,05 5,71 - 0,30 

2,46 46 1 7,72 5,15 2,57 2,57 - 15,45 0,30 

0,9 2 1 2,83 1,79 1,04 1,04 5,65 - 0,30 

2,5 46 1 7,85 5,24 2,61 2,61 - 15,7 0,30 

1 5 1 3,14 2 1,14 1,14 6,28 - 0,30 

1,29 6 1 4,05 2,63 1,42 1,42 8,1 - 0,30 

0,91 2 1 2,86 1,81 1,05 1,05 5,71 - 0,30 

0,9 2 1 2,83 1,79 1,04 1,04 5,65 - 0,30 

1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30 

1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30 

0,8 1 1 2,51 1,57 0,94 0,94 5,02 - 0,30 

1,97 10 1 6,19 4,09 2,1 2,1 12,37 - 0,30 

2,32 45 1 7,28 4,85 2,43 2,43 - 14,57 0,30 

2,46 46 1 7,72 5,15 2,57 2,57 - 15,45 0,30 

2,65 47 1 8,32 5,56 2,76 2,76 - 16,64 0,30 

3 48 1 9,42 6,31 3,11 3,11 - 18,84 0,30 

2,6 47 1 8,16 5,45 2,71 2,71 - 16,33 0,30 

1,81 10 1 5,68 3,75 1,93 1,93 11,37 - 0,30 

1,7 9 1 5,34 3,51 1,83 1,83 10,68 - 0,30 

- - 32 178,75 117,77 60,98 60,98 163,47 193,99 9,60 
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QUANTIDADES - REDE 2 

TUBOS 

ALTURA 
MÉDIA (m) 

LRGURA 
VALA (m) 

LARGURA 
LASTRO (m) 

ESCAVAÇÃO           
(m³) 

REATERRO           
(m³) 

REMOÇÃO           
(m³) 

TRANSPORTE 
(m³ ) 

ESCORAMENTO (m²) 
BERÇO 

CONCRETO 
fck 15 Mpa 

(m³) 

Ø 
(mm) 

EXTENSÃO  
(m) 

  CONTÍNUO DESCONTÍNUO 

1,2 0,7 0,5 22,99 21,41 1,58 1,58 65,69 - 1,37 100 27,37 

2 0,7 0,5 25,31 24,27 1,04 1,04 - 72,32 0,9 100 18,08 

1,28 0,7 0,5 16,2 15,16 1,04 1,04 46,28 - 0,9 100 18,08 

1,83 0,7 0,5 22,87 21,84 1,03 1,03 - 65,33 0,89 100 17,85 

1,96 0,7 0,5 19,77 18,94 0,83 0,83 - 56,49 0,72 100 14,41 

1,71 0,7 0,5 15,29 14,55 0,74 0,74 - 43,67 0,64 100 12,77 

1,58 0,7 0,5 14,46 13,71 0,75 0,75 - 41,3 0,65 100 13,07 

1,1 0,7 0,5 17,06 15,78 1,28 1,28 48,73 - 1,11 100 22,15 

1,1 0,7 0,5 34,86 32,24 2,62 2,62 99,59 - 2,26 100 45,27 

1,75 0,7 0,5 14,64 13,95 0,69 0,69 - 41,83 0,6 100 11,95 

1,2 0,7 0,5 40,77 37,96 2,81 2,81 116,5 - 2,43 100 48,54 

1,61 0,7 0,5 32,8 31,11 1,69 1,69 - 93,7 1,46 100 29,1 

1,61 0,7 0,5 27,36 25,96 1,4 1,4 - 78,18 1,21 100 24,28 

1,2 0,7 0,5 22,47 20,92 1,55 1,55 64,2 - 1,34 100 26,75 

1,57 0,7 0,5 15,02 14,23 0,79 0,79 - 42,92 0,68 100 13,67 

1,72 0,7 0,5 20,53 19,55 0,98 0,98 - 58,65 0,85 100 17,05 

1,8 0,7 0,5 15,3 14,59 0,71 0,71 - 43,7 0,61 100 12,14 

2,14 0,7 0,5 18,19 17,48 0,71 0,71 - 51,96 0,61 100 12,14 

1,2 0,7 0,5 60,67 56,49 4,18 4,18 173,35 - 3,61 100 72,23 

1,79 0,7 0,5 48,23 46,01 2,22 2,22 - 137,79 1,92 100 38,49 

2,16 0,7 0,5 25,67 24,69 0,98 0,98 - 73,35 0,85 100 16,98 

1,41 0,7 0,5 29,98 28,22 1,76 1,76 85,64 - 1,52 100 30,37 

2,01 0,7 0,5 38,71 37,11 1,6 1,6 - 110,59 1,38 100 27,51 

1,2 0,7 0,5 30,1 28,03 2,07 2,07 85,99 - 1,79 100 35,83 

2,35 0,7 0,5 74,85 72,21 2,64 2,64 - 213,85 2,28 100 45,5 

2,06 0,7 0,5 76,57 73,49 3,08 3,08 - 218,77 2,66 100 53,1 

0,96 0,7 0,5 14,98 13,7 1,28 1,28 42,8 - 1,11 100 22,29 

1,34 0,7 0,5 56,42 52,94 3,48 3,48 161,2 - 3,01 100 60,15 

1,73 0,7 0,5 26,51 25,25 1,26 1,26 - 75,74 1,09 100 21,89 

1,76 0,7 0,5 26,61 25,36 1,25 1,25 - 76,03 1,08 100 21,6 

- - - 905,19 857,15 48,04 48,04 989,97 1596,17 41,53 - 830,61 
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QUANTIDADES - REDE 2 

POÇO DE VISITA 

ALTURA   
(m) 

TIPO   
(un.) 

TAMPÃO 
FºFº      

(un.) 

ESCAVAÇÃO           
(m³) 

REATERRO           
(m³) 

REMOÇÃO           
(m³) 

TRANSPORTE 
(m³ ) 

ESCORAMENTO (m²) BERÇO 
BRITA   

Nº4 (m³) 
  CONTÍNUO DESCONTÍNUO 

1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

2,8 47 1 8,79 5,88 2,91 2,91 - 17,58 0,3 

1,55 8 1 4,87 3,19 1,68 1,68 9,73 - 0,3 

2,65 47 1 8,32 5,56 2,76 2,76 - 16,64 0,3 

2,91 48 1 9,14 6,12 3,02 3,02 - 18,27 0,3 

2,23 11 1 7 4,65 2,35 2,35 - 14 0,3 

1,96 10 1 6,15 4,07 2,08 2,08 12,31 - 0,3 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

1 2 1 3,14 2 1,14 1,14 6,28 - 0,3 

2,29 11 1 7,19 4,78 2,41 2,41 - 14,38 0,3 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

1,19 5 1 3,74 2,41 1,33 1,33 7,47 - 0,3 

2,02 11 1 6,34 4,2 2,14 2,14 - 12,69 0,3 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

1,95 10 1 6,12 4,05 2,07 2,07 12,25 - 0,3 

2,23 11 1 7 4,65 2,35 2,35 - 14 0,3 

2,41 46 1 7,57 5,04 2,53 2,53 - 15,13 0,3 

3,08 48 1 9,67 6,49 3,18 3,18 - 19,34 0,3 

1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

2,38 45 1 7,47 4,98 2,49 2,49 - 14,95 0,3 

1,93 10 1 6,06 4,01 2,05 2,05 12,12 - 0,3 

2,82 13 1 8,85 5,93 2,92 2,92 - 17,71 0,3 

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,3 

1,49 7 1 4,68 3,06 1,62 1,62 9,36 - 0,3 

3,22 15 1 10,11 6,79 3,32 3,32 - 20,22 0,3 

0,91 2 1 2,86 1,81 1,05 1,05 5,71 - 0,3 

1 5 1 3,14 2 1,14 1,14 6,28 - 0,3 

1,67 9 1 5,24 3,45 1,79 1,79 10,49 - 0,3 

2,62 47 1 8,23 5,49 2,74 2,74 - 16,45 0,3 

- - 30 178,07 117,62 60,45 60,45 144,78 211,36 9,00 
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RESUMO DAS QUANTIDADES - REDE 1 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA m³ 1014,66 

REATERRO COMPACTADO m³ 908,38 

REMOÇÃO (CARGA E DESCARGA) m³ 106,28 

TRANSPORTE m³ x km 106,28 

ESCORAMENTO CONTÍNUO m² 1358,74 

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO m² 1387,25 

CONCRETO fck 15 Mpa m³ 39,15 

BRITA Nº 4 m³ 9,60 

TUBO PVC ESGOTO Ø100mm m 782,65 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO un.   32 

 

RESUMO DAS QUANTIDADES - REDE 2 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA m³ 1083,26 

REATERRO COMPACTADO m³ 974,77 

REMOÇÃO (CARGA E DESCARGA) m³ 108,49 

TRANSPORTE m³  108,49 

ESCORAMENTO CONTÍNUO m² 1134,75 

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO m² 1807,53 

CONCRETO fck 15 Mpa m³ 41,53 

BRITA Nº 4 m³ 9,00 

TUBO PVC ESGOTO Ø100mm m 830,61 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO un.   30 

 

RESUMO DAS QUANTIDADES - TOTAL 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA m³ 2097,92 

REATERRO COMPACTADO m³ 1883,15 

REMOÇÃO (CARGA E DESCARGA) m³ 214,77 

TRANSPORTE m³  214,77 

ESCORAMENTO CONTÍNUO m² 2493,49 

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO m² 3194,78 

CONCRETO fck 15 Mpa m³ 80,68 

BRITA Nº 4 m³ 18,60 

TUBO PVC ESGOTO Ø100mm m 1613,26 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO un.   62,00 
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Cunha, 13 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

  

 

__________________________ 

ROLIEN GUARDA GARCIA 

Prefeito Municipal 
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Joel Almir dos Santos Ferraz 

Gestor e Responsável técnico 
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