
OBRA:

ENDEREÇO:

DATA:

BDI:

SEM BDI

1

1.1 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas CPOS m² 60,00 55,81

1.2 02.08.020 Placa de identificação para obra CPOS m² 4,50 358,87

2

2.1

2.1.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t CPOS m 936,00 34,95

2.1.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS kg 1116,90 6,01

2.1.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação CPOS m² 169,71 56,78

2.1.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m³ 165,53 273,32

2.1.6 32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 

elastômeros, na cor preta
CPOS m² 169,71 33,00

2.2

2.2.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura CPOS m² 313,05 117,51

2.2.2 09.04.070 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm CPOS m 247,00 146,76

2.2.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m³ 99,17 273,32

2.2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS kg 9652,47 6,01

2.2.5 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura
CPOS kg 7594,92 13,99

2.2.6 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas CPOS kg 7594,92 3,51

2.2.7 Cotação Deck e guarda-corpo de madeira Cotação um 1,00 121570,00

2.2.8 33.05.330 Verniz em superfície de madeira CPOS m² 740,80 15,49

2.3

2.3.1 98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado CPOS um 9,00 360,24

3

3.1

3.1.1 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
CPOS m³ 8,89 182,14

3.1.2 07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 

aberto
CPOS m³ 157,52 8,33

3.1.3 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
CPOS m 36,95 5,66

3.2 Pavimentação

3.2.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
CPOS m² 194,50 1,99

3.2.2 03.06.050

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em 

paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, 

transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

CPOS m² 343,69 15,70

3.2.3 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 

mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km
CPOS m² 538,19 15,00

3.2.4 54.01.220 Base de bica corrida CPOS m² 53,82 114,81

3.2.6 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
CPOS m² 538,19 66,94

3.2.7 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa CPOS m 93,00 36,64

3.2.8 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva CPOS m 20,45 13,67

3.2.9 94998
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

SINAPI m² 139,50 85,65

3.3

3.3.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m³ 81,23 273,32

3.3.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa CPOS kg 469,96 6,39

3.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS kg 2363,53 6,01

3.3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação CPOS m² 812,30 56,78

3.3.5 32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 

elastômeros, na cor preta
CPOS m² 812,30 33,00

3.3.6 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B CPOS m² 78,50 56,38

3.3.7 17.02.020 Chapisco CPOS m² 78,50 4,35

3.3.8 17.02.220 Reboco CPOS m² 78,50 8,26

4

4.1

4.1.1 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto CPOS m² 112,28 32,48

4.1.2 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
CPOS m 100,00 5,66
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 R$                       2.024,35 

17,09

 R$                       4.260,08  R$                  3.407,52 45,81

 R$                       7.724,94 

 R$                    341,48 

 R$                          810,64 

 R$                          707,61 

Elementos decorativos.

 R$               499.804,01  R$          424.108,80 

 R$              3.242,16  R$                   4.053,35 

 Demolição e escavação  R$              3.140,50  R$                   3.926,25 

Demolição e escavação  R$              5.068,55  R$                   6.336,70 

 R$               240.776,82 

107,08  R$                11.948,18 

 R$                    566,00 

19,37

341,70

 R$                27.105,14 

 R$                  6.178,96 

 R$                     56.562,37 

41,26  R$                       7.001,66 

 R$                     45.990,49 

 R$                26.805,90 

 R$                       4.559,29 

 R$                       5.533,17 

 R$                  3.242,16  R$                       4.053,35 

7,51

 R$               165.192,79 

 R$                     33.512,74 

5,44

10,33

183,48  R$                36.249,72  R$                     45.319,40 

341,70  R$                     33.886,85 

19,63  R$                  5.395,93 

83,69

7,08

ESTACIONAMENTO (Travessa Valter Aguiar de Castro)

7,08

 R$                       2.018,97 

 R$                58.011,34  R$                     72.525,78 

450,37

 R$                  1.614,92 

 R$                36.026,44  R$                     45.040,26 

 R$                  1.619,22 

 R$          192.590,64 

 R$                    279,55 

 R$          132.133,09 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Construção de Deck, Mirante no Parque Lavapés e requalificação das ruas do entorno

 Alameda Lavapés

26/10/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND

25,02%

QTD
 PREÇO 

TOTAL (SEM BDI) R$ 

PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO

TOTAL (COM BDI) R$  COM BDI

 R$                45.242,66 

 R$                  5.600,43 

 R$                    121.570,00  R$              121.570,00 

 R$              4.963,52  R$                   6.205,39 

 R$                  3.348,60 

70,99

SERVIÇOS PRELIMINARES

69,77

 R$                  9.636,13 

 R$                       4.186,42 

448,66

 R$                     40.898,04 

 R$                  6.712,57 

 R$               628.758,57 

 R$                     12.047,09 

 R$          527.255,95 

 R$                       8.392,06 

DECK CONTEMPLATIVO

43,69  R$                32.713,20 

Fundação

7,51

 R$            99.904,99  R$               124.901,22 

 R$                     17.758,87 

4,39  R$                26.658,17  R$                     33.328,04 

 R$                       1.640,44 

 R$                          261,47 

17,49  R$              106.252,93  R$                    132.837,41 

 R$                       6.745,99 

18,75  R$                  8.072,85  R$                     10.092,68 

143,54

ESTACIONAMENTO Alameda Lavapés

2,49

227,71

Superestrutura

70,99

341,70  R$                22.201,78  R$                     27.756,67 

7,99  R$                  3.003,04  R$                       3.754,40 

7,51  R$                14.204,82 

 R$                46.122,39  R$                     57.662,21 

146,91  R$                36.786,51 

151986,81

 R$                11.474,99  R$                     14.346,03 

 R$                     14.937,61 

 R$                    387,06  R$                          483,90 

10,41  R$                  1.312,14 

 R$                    209,14 

 R$                          349,49 

Muro de contenção do estacionamento

 R$            71.696,49  R$                 89.634,95 

 R$          117.753,65  R$               147.215,61 

40,61

 R$                  4.425,83 

 R$                  3.646,85 

70,49

41,26

 R$                    648,41 

 R$                          426,92 



Prefeitura Municipal de Cunha
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA4.1.3 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
CPOS m³ 430,00 1,99

4.2

4.2.1 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
CPOS m² 430,00 66,94

4.2.2 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa CPOS m 170,00 36,64

4.2.3 94998
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

SINAPI m² 255,00 85,65

4.2.4 03.01.240

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e 

descarregamento

CPOS m² 255,00 17,98

4.3

4.3.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m³ 35,36 273,32

4.3.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa CPOS kg 457,11 6,39

4.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS kg 1998,62 6,01

4.3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação CPOS m² 88,00 56,78

4.3.5 46.12.020 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm CPOS m 8,00 69,36

4.3.6 32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 

elastômeros, na cor preta
CPOS m² 8,00 33,00

4.3.7 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A CPOS m² 104,15 84,68

4.3.8 17.02.020 Chapisco CPOS m² 95,75 4,35

4.3.9 17.02.220 Reboco CPOS m² 95,75 8,26

4.4

4.4.1 06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 

além de 1,50 m
CPOS m³ 33,80 50,40

4.4.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m³ 31,46 273,32

4.4.3 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa CPOS kg 863,49 6,39

4.4.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS kg 212,22 6,01

4.5

4.5.1 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento CPOS m² 256,60 0,52

4.5.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante CPOS m² 256,60 3,45

4.5.3 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ
CPOS m³ 8,98 787,56

5

5.1 39.03.182
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 

70°C
CPOS m 474,00 7,21

5.2 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios CPOS m 427,00 23,66

5.3 41.05.220 Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W CPOS um 19,00 31,26

5.4 41.08.230
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 

de sódio 150 W / 220 V
CPOS um 19,00 69,23

5.5 41.10.400
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com 

espera para uma luminária, altura de 3,00 m
CPOS un 19,00 380,31

5.6 41.11.120
Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo 

pétala pequena
CPOS un 19,00 197,04

6

6.1 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral CPOS m 28,00 20,17

6.2 24.03.040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 

1/2´
CPOS m 278,00 553,32

6.3 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas CPOS kg 4037,95 3,51

6.4 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m CPOS um 300,00 29,50

6.5 18-16-20 Lixeira dupla SIURB um. 6,00 646,37

6.6 34.13.051
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 

(DAP)>60cm<100cm
CPOS um 2,00 4704,96

6.7 34.04.370
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 

/ 2,00 m
CPOS um. 20,00 59,12

6.8 24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado CPOS m² 4,71 27,64

7

7.1 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa CPOS m³ 3,00 299,22

7.2 97.05.100
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em 

esmalte sintético
CPOS m² 2,50 685,75

7.3 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado CPOS kg 156,00 15,62

7.4 97.04.020 Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray CPOS m² 30,00 36,77

7.5 17.03.59 (E)
DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
SIURB UN 2,00 188,31

8

8.1 55.01.020 Limpeza final da obra CPOS m² 895,50 9,10

Rolien Guarda Garcia

Prefeito Municipal de Cunha

Total de Itens sem BDI

 R$                 76.810,60 

 R$            40.439,59 

4,31  R$                    885,27  R$                       1.106,76 

0,65  R$                    133,43  R$                          166,81 

29,58  R$                10.102,82  R$                     12.630,55 

9,01  R$                  3.417,54  R$                       4.272,61 

984,61  R$                  7.072,29  R$                       8.841,78 

 R$            26.399,32 

 R$                  8.819,42 

 R$                    554,88 

 R$                  4.996,64 

 R$              8.090,99 

 R$                  1.275,44 

7,99

5,44

10,33  R$                          988,78 

 R$                     12.082,68 

 R$                       6.898,23 

 R$                          330,05 

Muro de contenção do estacionamento

Pavimentação  R$            61.438,65 

 R$                       2.129,74 

 R$                       6.246,80 

 R$                  5.517,70 

 R$                    416,51 

63,01  R$                  1.703,52 

 R$                 21.372,56 

 R$                     10.750,03 

 R$                  9.664,60 

39,08  R$                          742,54  R$                    593,94 

 R$                       1.644,48 

 R$                  6.228,80  R$                       7.787,25 

 R$                 50.557,58 

 R$                  8.598,65 

 R$                          693,71 

 R$            17.095,31 

86,71

 R$                          520,72 

341,70

 R$                     11.026,04 

 R$                     15.017,04  R$                12.011,71 7,51

 R$                       3.651,75  R$                  2.920,93 7,99

 R$                 10.115,36 

 R$                       9.033,81 475,46

REDE DE ILUMINAÇÃO - VIAS

107,08

105,87

70,99

2,49

 R$                    790,90 

 R$                  1.714,38  R$                       2.143,32 

19,53  R$                  2.436,72  R$                       3.046,39 

45,97  R$                  1.103,10  R$                       1.379,10 

235,43  R$                    376,62 

4,39

691,76

25,22

 R$                14.173,20  R$                     17.719,33 

 R$               240.052,95  R$          192.011,64 

 R$                       4.680,45  R$                  3.743,76 

 R$                    564,76  R$                          706,06 

 R$                  7.225,89 

 R$                  1.315,37 

PAISAGISMO

 R$                          162,75 

Muro de contenção do passeio dos estacionamentos (Travessa Valter 

Aguiar de Castro e Alameda Lavapés)

341,70

7,51

 R$                    192.309,46 

 R$                     11.064,27 

 R$                  3.878,22  R$                       4.848,55 

5882,14  R$                  9.409,92  R$                     11.764,28 

73,91

808,09

 R$                  1.182,40  R$                       1.478,24 

34,56  R$                    130,18 

 R$                  4.584,90 

246,34

86,55

 R$                       1.594,56 

 R$                 33.004,43 

Recapeamento Alameda Lavapés

ART: 28027230180747671

 R$                     35.986,01  R$                28.784,20 

45,81

LIMPEZA  R$              8.149,05  R$                 10.187,94 

11,38  R$                  8.149,05  R$                     10.187,94 

 R$                          470,85 

 R$                   8.161,91 SINALIZAÇÃO  R$              6.528,48 

Joel Almir dos Santos Ferraz

Engenheiro Civil - CREA 5069912041

Gestor Técnico e Responsável da Obra

374,08  R$                    897,66  R$                       1.122,25 

857,32

1.090.031,69R$     

1.332.340,80R$     TOTAL FINAL

36,88  R$                  8.850,00 

22,48

 R$                     27.305,31 

 R$                       1.069,80  R$                    855,70 

 R$                21.840,75 

 R$                       5.732,04 

83,69

41,26  R$                    264,00 

 R$              153.822,96 

BDI 25,02% 242.309,11R$         


