Prefeitura Municipal de Cunha

Estancia Climatica
Planejamento e Obras - Praga Coronel Jodo Olimpio n? 91, Centro, CEP 12.530-000, planejamento@cunha.sp.gov.br, Fone: (12) 3111 5000

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Construcéo de Deck, Mirante no Parque Lavapés e requalificacdo das ruas do entorno
ENDERECO: Alameda Lavapés
DATA: 26/10/2018
BDI! 25,02%
) ~ PRECO UNITARIO R$ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND TD
< @ SEM BDI COM BDI TOTAL (SEM BD)R$ | TOTAL (COM BDI) R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.963,52| R$ 6.205,39
11 02.03.110 Tapume moével para fechamento de areas CPOS m2 60,00 55,81 69,77 R$ 3.348,60( R$ 4.186,42
12 02.08.020 Placa de identificag@o para obra CPOS m2 4,50 358,87 448,66 R$ 1.614,92| R$ 2.018,97
2 DECK CONTEMPLATIVO R$ 527.255,95| R$ 628.758,57
21 Fundacéo R$ 99.904,99 R$ 124.901,22
211 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t CPOs m 936,00 34,95 43,69 R$ 3271320 R$ 40.898,04
213 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa cPos kg 1116,90 6,01 751| R$ 6.712,57| R$ 8.392,06
214 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo CPOS m2 169,71 56,78 70,99 R$ 9.636,13| R$ 12.047,09
215 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m3 165,53 273,32 341,70| R$ 45.242,66 R$ 56.562,37
ilizaga ifi
216 326,030 Tmeabllizagao em de asfalto com cros m2 169,71 33,00 41,26| R$ 5.60043| RS 7.001,66
elastomeros, na cor preta
2.2 Superestrutura R$ 424.108,80 R$ 499.804,01
221 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura CPOS m2 313,05 117,51 146,91| R$ 36.786,51| R$ 45.990,49
222 09.04.070 Forma em tubo de papelédo com didametro de 50 cm CPOS m 247,00 146,76 183,48| R$ 36.249,72| R$ 45.319,40
223 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m3 99,17 273,32 341,70| R$ 27.105,14| R$ 33.886,85
2.2.4 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa cPOS kg 9652,47 6,01 7,51 R$ 58.011,34 R$ 72.525,78
225 15.03.030 ;‘:‘Tr;'me""’ € montagem de esirutura em ago ASTM-A36, sem cPos kg 7594,92 13,99 1749 Rs 106.252,93| R$ 132.837,41
226 33.07.130 Pintura epoxi bicomponente em estruturas metalicas cPos kg 7594,92 3,51 4,39 R$ 26.658,17| R$ 33.328,04
227 Cotagdo Deck e guarda-corpo de madeira Cotagao um 1,00 121570,00 151986,81| R$ 121.570,00 R$ 121.570,00
228 33.05.330 Verniz em superficie de madeira CPOS m2 740,80 15,49 19,37| R$ 11.474,99 R$ 14.346,03
2.3 Elementos decorativos. R$ 3.242,16 R$ 4.053,35
231 98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado cPos um 9,00| 360,24| 450,37| R$ 3.242,16| R$ 4.053,35
3 ESTACIONAMENTO (Travessa Valter Aguiar de Castro) R$ 192.590,64| R$ 240.776,82
3.1 Demolicéo e escavacéo R$ 3.140,50 R$ 3.926,25
311 03.01.220 Demolicdo mecanizada de cloncrelobslmples‘ inclusive fragmentacéo, cPoS me 8,89 182,14 207,71| R 1619,22| R$ 2.024,35
carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento
A a
312 07.01.020 :EZﬁ‘éaGau e carga mecanizada em solo de 1% categoria, em campo cpos ms 157,52 8,33 10,41| R$ 1.312,14| R$ 1.640,44
313 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, cPos m 36,95 5,66 7,08] R$ 209,14| R$ 261,47
carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento
3.2 Pavimentagao R$ 71.696,49 R$ 89.634,95
321 54.01.010 Regularizac&o e compactacdo mecanizada de superficie, sem cPos me 194,50 1,09 249| Rrs 387,06| Rs 483,90
controle do proctor normal
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em
322 03.06.050 paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, CcPos m? 343,69 15,70 19,63 R$ 5.395,93| R$ 6.745,99
transnorte até 1.0 auilémetro e descar
323 54.01.030 Al?erlura e preparo de caixa até 40 cmj com‘pac!acao do subleito cPOS me 538,19 15,00 18,75| R 8.072.85| R$ 10.092,68
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km
3.2.4 54.01.220 Base de bica corrida CcPOS m2 53,82 114,81 143,54| R$ 6.178,96 R$ 7.724,94
326 54.04.350 Pavimentac&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8.cm, tipos: cPoS me 538,19 66,94 83,69| RS 36.026,44| RS 45.040,26
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
327 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa CPOS m 93,00 36,64 4581 R$ 3.407,52 R$ 4.260,08
3.2.8 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva CcPOS m 20,45 13,67 17,09 R$ 279,55 R$ 349,49
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2
3.29 94998 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI m: 139,50 85,65 107,08| R$ 11.948,18 R$ 14.937,61
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016
3.3 Muro de contengdo do estacionamento R$ 117.753,65 R$ 147.215,61
331 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m3 81,23 273,32 341,70| R$ 22.201,78 R$ 27.756,67
332 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa cPos kg 469,96 6,39 799| R$ 3.003,04| R$ 3.754,40
3.33 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa cPOs kg 2363,53 6,01 7,51| R$ 14.204,82| R$ 17.758,87
3.3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo CPOS m? 812,30 56,78 70,99 R$ 46.122,39| R$ 57.662,21
Impermeabilizagdo em membrana de asfalto modificado com
3.35 32.16.030 N CPOS m2 812,30 33,00 41,26 R$ 26.805,90| R$ 33.512,74
elastémeros, na cor preta
3.3.6 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B CPOS m? 78,50 56,38 70,49 R$ 4.425,83 R$ 5.533,17
337 17.02.020 Chapisco CPOS m2 78,50 4,35 544 R$ 341,48 R$ 426,92
3.38 17.02.220 Reboco CPOS m2 78,50 8,26 10,33 R$ 648,41 R$ 810,64
4 ESTACIONAMENTO Alameda Lavapés R$ 132.133,09| R$ 165.192,79
4.1 Demoli¢do e escavagdo R$ 5.068,55 R$ 6.336,70
4.1.1 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto CcPOS m2 112,28 32,48 40,61 R$ 3.646,85[ R$ 4.559,29
412 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, cPoOs m 100,00 5,66 7,08| Rs$ 566,00 R$ 707,61
carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento
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Regularizagéo e compactagdo mecanizada de superficie, sem

4.1.3 54.01.010 CPOS m3 430,00 1,99 2,49 R$ 855,70 R$ 1.069,80
controle do proctor normal
4.2 Pavimentacao R$ 61.438,65 R$ 76.810,60
421 54.04.350 Pavimentagéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 om, tipos: | opq m2 430,00 66,94 83,69| R$ 28.784,20| R$ 35.986,01
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
4.2.2 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa CPOS m 170,00 36,64 45,81 R$ 6.228,80| R$ 7.787,25
4.2.3 94998 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM SINAPI m2 255,00 85,65 107,08| R$ 21.840,75| R$ 27.305,31
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016
Demoli¢do mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
4.2.4 03.01.240 fragmentacéo, carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e cPos m2 255,00 17,98 22,48 R$ 4.584,90| R$ 5.732,04
descarregamento
4.3 Muro de contencéo do estacionamento R$ 40.439,59 R$ 50.557,58
4.3.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m? 35,36 273,32 341,70| R$ 9.664,60| R$ 12.082,68
4.3.2 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa cPos kg 457,11 6,39 7.99| R$ 2.920,93| R$ 3.651,75
433 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS kg 1998,62 6,01 7,51 R$ 12.011,71| R$ 15.017,04
4.3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo CPOS m2 88,00 56,78 70,99 R$ 4.996,64 R$ 6.246,80
4.35 46.12.020 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm CcPOS m 8,00 69,36 86,71| R$ 554,88 R$ 693,71
436 326,030 " em de asfalto com cpos m? 8,00 33,00 41,26| R$ 264,00 R$ 330,05
elastémeros, na cor preta
4.3.7 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A CPOS m2 104,15 84,68 105,87| R$ 8.819,42| R$ 11.026,04
4.3.8 17.02.020 Chapisco CPOS m2 95,75/ 4,35 544 R$ 416,51 R$ 520,72
4.3.9 17.02.220 Reboco CPOS m2 95,75 8,26 10,33| R$ 790,90 R$ 988,78
Muro de contencé i i
m céo do passeio doslestacmnamentos (Travessa Valter R$ 17.09531 R$ 21.372,56
Aguiar de Castro e Alameda Lavapés)
441 06.02.040 Escavagdo manual em solo de 17 e 2¢ categoria em vala ou cava cPos m3 33,80 50,40 63,01 RS 1.70352| R$ 2.120,74
além de 1,50 m
4.4.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS m3 31,46 273,32 341,70| R$ 8.598,65| R$ 10.750,03
4.4.3 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa CcPOS kg 863,49 6,39 7,99] R$ 5.517,70| R$ 6.898,23
4.4.4 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CcPOS kg 212,22 6,01 7,51| R$ 1.275,44| R$ 1.594,56
4.5 Recapeamento Alameda Lavapés R$ 8.090,99 R$ 10.115,36
4.5.1 54.01.410 Varricdo de pavimento para recapeamento CPOS m2 256,60 0,52 0,65 R$ 133,43| R$ 166,81
45.2 54,03.230 Imprimagéo betuminosa ligante cPos m2 256,60 3,45 431 R$ 885,27 R$ 1.106,76
453 seoazio  [Samada de folamento em concreto betuminoso usinado uente - cpos | me 8,98 787,56 984,61| RS 7.072,29| R$ 8.841,78
5 REDE DE ILUMINAGAO - VIAS R$ 26.399,32| R$ 33.004,43
5.1 30.03.182 Cabo de cobre de 10 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC cPOS m 474,00 721 9,01| R$ 3.417,54| R$ 2.272,61
5.2 38.01.060 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios cPOS m 427,00 23,66 29,58 R$ 10.102,82| R$ 12.630,55
5.3 41.05.220 Lampada de vapor de sédio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W CPOS um 19,00 31,26 39,08 R$ 593,94 R$ 742,54
54 41.08.230 Reatf)rvelelromagnéuco de alto fator de poténcia, para lampada vapor cPOS um 19,00 69,23 86,55 R$ 131537| R$ 1.644,48
de s6dio 150 W /220 V.
55 41.10.400 Poste teleconico em agg SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com cPOS un 19,00 380,31 475,46| RS 722589 R$ 9.033,81
espera para uma luminéria, altura de 3,00 m
56 41.11.120 Lqmlnarla arandela retangular fechada para iluminacéo externa, tipo cPoS un 19,00 197,04 246,34| R 3.743,76| R$ 4.680,45
pétala pequena
6 PAISAGISMO R$ 192.011,64| R$ 240.052,95
6.1 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral cPos m 28,00 20,17 25,22| R$ 564,76 | R$ 706,06
6.2 24.03.040 ‘f/;?’da‘w’p" tubular com tela em ago galvanizado, diametro de 1 cPos m 278,00 553,32 691,76| R$ 153.822,96 | RS 192.309,46
6.3 33.07.130 Pintura ep6xi bicomponente em estruturas metalicas CPOS kg 4037,95 3,51 4,39 R$ 1417320 | R$ 17.719,33
6.4 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m CPOS um 300,00 29,50 36,88 R$ 8.850,00 | R$ 11.064,27
6.5 18-16-20 Lixeira dupla SIURB um. 6,00 646,37 808,09| R$ 3.878,22 | R$ 4.848,55
6.6 34.13.051 Corte, recorte e remogao de arvore inclusive as raizes - diametro cPOS um 2,00 4704,96 5882,14| R$ 9.409,92 | R$ 11.764,28
(DAP)>60cm<100cm
6.7 3404370 f;"g(’)em"’"ame”‘a' tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 150 opog um. 20,00 59,12 73,91| R$ 1.182,40 | R$ 1.478,24
6.8 24.20.270 Tela em ago galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo alambrado CPOS m2 4,71 27,64 34,56( R$ 130,18 R$ 162,75
7 SINALIZACAO R$ 6.528,48 R$ 8.161,91
7.1 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa cPos m3 3,00 299,22 374,08| R$ 897,66 R$ 1.122,25
72 97.05.100 Sinalizagdo \l/erlica\ em placa de aco galvanizada com pintura em cros me 250 685.75 857,32| RS 1.714,38| R$ 214332
esmalte sintético
7.3 97.05.140 Suporte de perfil metalico galvanizado CcPOS kg 156,00 15,62 19,53| R$ 2.436,72| R$ 3.046,39
7.4 97.04.020 Sinalizag&o horizontal com termoplastico tipo Hot-spray cPos m2 30,00 36,77 45,97 R$ 1.103,10[ R$ 1.379,10
75 17.03.59 (E) DEMARCAGCAO DE VAGA I?E ESTACIONAMENTO PARA SIURB UN 2,00 188,31 23543 R$ 376,62| R$ 470,85
PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA
8 LIMPEZA R$ 8.149,05| R$ 10.187,94
8.1 55.01.020 Limpeza final da obra cPOS m? 895,50 9,10 11,38| R$ 8.149,05| R$ 10.187,94
Total de Itens sem BDI RS 1.090.031,69
BDI 25,02% RS 242.309,11
TOTAL FINAL RS 1.332.340,80
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