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Cu n h a OBJETO: DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS
ESTANCIA cLIMATICA |PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
R e 28R4 |PLANILHA ORGAMENTARIA
Data Base 07/2021

02.08.020 [Placa de identificagao para obra 2.756,43

cDHU 182| 04.40.070 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,

inclusive limpeza e empilhamento M2 46,77 8,71 407,37
Escavacio mecanizada de valas ou cavas com profundidade
CDHU 182 07.02.080 1,15 ge 4 m, com escavadeira hidraulica M3 15540 15,48 2.405,59
CDHU 182]08.01.040 [Escoramento de solo descontinuo M2 155,40 43,31 6.730,37
CDHU 182] 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 2.34] 120,91 282,93
CDHU 182] 46.12.150 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 42,27 154,10 6.513,81
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
CDHU 182} 07.11.020 | - actador M3 143,45 5,18 743.07
Reassentamento de pavimentacao em lajota de concreto,
CDHU 1821 54.20.130 espessura 8 cm, com rejunte em areia M2 46,77 20,21 945,22
CDHU 1821 49.06.160 |Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1,13] 1171,31 1.323,58
CDHU 182] 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,08] 34259 370,00
CDHU 182109.01.020 {Forma em madeira comum para fundacao M2 11,48 70,33 807,39
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com
CDHU 182]09.01.150 41,56 M2 1148 495 56,83

Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de

CDHU 182] 07.02.020

até2m M3 278,30 8,02 2.231,97
CDHU 182 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 11,60 120,91 1.402,56
CDHU 182 46.12.170 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm M 111,37 408,54 45.499,10
CDHU 182] 46.12.150 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 56,30 154,10 8.675,83
CDHU 182} 46.12.160 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 53,23 298,28 15.877,44

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
CDHU 1821 07.11.020 compactador M3 148,16 518 767,47
CDHU 182] 07.01.120 |Carga e remogao de terra até a distancia média de 1 km M3 130,14 10,56 1.374,28
CDHU 182] 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 5,00] 2686,16 13.430,80
CDHU 182} 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 4387,40 4.387,40

Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
CDHU 182 04.40.050 [inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilometro e

descarregamento M2 98,27 13,63 1.339,42

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,

04.40.01

CDHU 182 0.010 carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento M 7,00 6,42 44,94

Reassentamento de pavimentacao em lajota de concreto,
CDHU 182 54.20.130 espessura 8 cm, com rejunte em areia M2 88,57 20,21 1.790,00
CDHU 182 Reassentamento de pavimentacdo em lajota de concreto,

54.20.120 lespessura 6 cm, com rejunte em areia M2 9,70 18,30 177,51
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