ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REVITALIZAGAO DO PARQUE NOVA CUNHA
LOCAL: PARQUE NOVA CUNHA - CUNHA/SP

1-PLACA DE OBRA:

Primeiramente serd instalado a Placa de Identificagdo de 6m?2, conforme manual de identidade
visual do Governo do Estado de Sao Paulo, em chapa de ago galvanizado; confeccionadas em
chapas planas, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira
compensada impermeabilizada, com a pintura a 6leo ou esmalte que devera ser afixada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favorega
melhor visualizagédo da placa.

2 - ILUMINACAO:

Apds a instalagdo da placa de identificagdo sera realizada a escavacdo de valas para a
implantagdo das tubulagdes elétricas incluindo, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala, também serdo feitos as
perfuragdes, armagodes, preparo e langcamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro
de 20 cm e instalagdo das hastes de aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8 x 2,4 m nos pontos onde
serdo locados os postes, apds essa etapa serdo inseridos os eletrodutos corrugados helicoidais,
flexiveis, isolantes e resistentes a agentes quimicos, préprios para instalagdes de cabos subterraneos
em redes de energia, ou telecomunicagdes nas valas escavadas e a instalacdo das caixas de
inspegao cilindricas, em PVC rigido, diametro de 300 mm e altura de 600 mm e das Caixas de
passagem de 400 x 400 x 150 mm que receberdo os cabos de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termopléstico PVC-ST2 (halogenado).

Posteriormente serdo colocadas as armaduras em tela soldada de aco CA-60 ou CA-50
incluindo materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento,
cortes e pontas de transpasse para emendas, também serdo colocadas formas em madeira comuns
para estrutura e o concreto preparado no local com Fck = 20 MPa, que irdo compor a base dos
postes, apds esses processos as valas serdo reaterradas manualmente apiloado sem controle de
compactacgdo para serem implantados os conjuntos de postes e luminarias ornamentais de 06 metros
com 02 pétalas, além disso os circuitos elétricos com os disjuntores termomagnéticos, supressores
de surto e contatores de poténcia serado instalados e conectados a entrada de energia pré existente
no local.

3 - EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E INFANTIS:

Logo apds a finalizagao da instalacdo do novo sistema de iluminagéo sera feito a instalagéo de todos
os equipamentos (Prancha Lateral Duplo; Bicicleta Duplo; Peitoral Duplo; Eliptico — Triplo; Simulador
de Percurso — Duplo; Simulador de Cavalgada — Duplo; Remador Duplo; Exercitador de Pernas —
Duplo; Giro Diagonal com Vertical e Placa orientativa 2x1) para atividades fisicas ao ar livre, sendo
estes fixados nas bases de concreto ja presentes no local, também serd feito a instalagédo de
balangos, gangorras, gira-giras e um centro de atividades para recreagdo infantil, que seréao
executados em base de concreto a ser especificada pelo fabricante, salientamos que a base de
concreto e a fundac@o necessaria ja estd incluida no item, conforme pode ser visto nos critérios de
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medigao, por fim também serdo colocados bancos de madeira com encosto e pés em ferro fundido
pintado que serdo dispersados no entorno dos equipamentos de atividades fisicas e da area de
recreacao infantil.

4 - DEMOLIGCOES:

4.1 — PAVIMENTOS - PASSEIO:

Para que sejam feitas a devida revitalizagdo, serdo necessarias as remogdes de alguns
elementos ja existentes, e 0 a construgao de outros novos.
- Remogéo das guias e passeio existentes:

Sera retirado de forma manual guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte
até 1 quildmetro e descarregamento, devido a deterioragdo da mesma. Assim como a demoligao
mecanizada do passeio existente pelo mesmo motivo.

5- CONSTRUGCAO PASSEIO 1:

Consiste na escavagdo manual do solo, posteriormente colocagdo de guias pré-moldada,
execugao de formas de madeira para o recebimento de uma camada de lastro de pedra britada, e em
seguida concretagem. Posteriormente serd desmontadas as formas, para assim executar todo o
passeio da primeira represa. Nestes também serdo colocadas guias chapéu nos pontos com vazao
de agua.

6 - ATERROS:
- ATERRO 1:

Sera colocado neste ponto uma fundagdo em rachdo de forma mecanizada, que sera
aterrado em solo de primeira categoria, compactado posteriormente e feito plantio de grama. Aterro
este que sera feito para conter o desmoronamento deste ponto.

- ATERRO 2:

Sera colocado neste ponto uma fundagdo em rachdo de forma mecanizada, que sera
aterrado em solo de primeira categoria, compactado posteriormente e feito plantio de grama. Aterro
este que serd feito para conter o desmoronamento deste ponto.

- ATERRO 3:

Sera colocado neste ponto uma fundagado em rachao de forma mecanizada, que sera aterrado
em solo de primeira categoria, compactado posteriormente, para a execu¢do de uma passarela, que
ligara o passeio a base central da represa, a qual necessitara de ser feita formas em madeira para
concretagem, instalagéo de gradil para protegao e plantio de grama batatais.

- ATERRO 4:

Executado para a realizagdo de uma base central para contemplagdo da represa, sera
necessario de um aterro mecanizado com solo de primeira categoria e compactagdo deste. Onde
sera feita uma base concretada e cercada em alvenaria.

- ATERRO 5:
Com o objetivo de fazer uma area de recreagdo na margem da represa, sera necessario a

regularizagdo de area em desnivel, com aterro com uso de solo de primeira categoria, compactado
com plantio de grama.
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7 — DESASSOREAMENTO (19):

Sera realizado o desassoreamento das margens da represa 1, com escavagao e transporte
do solo brejoso retirado.

8 - TUBULAGOES:

Sera realizado o prolongamento das tubulagdes existentes com o objetivo de melhorar o fluxo
de vazao até transpor o nivel de aterro.

9 - QUADRA DE AREIA:

Com o objetivo de fornecer uma area de recreagé@o para a populagéo local, sera executado
uma quadra de areia. Onde sera necessario a escavagao, com fundagdo em concreto em vigas
baldrame para base, uma fiada de em blocos de concreto em todo entorno e alambrado para
fechamento.

10 - TERRAPLANAGEM/GRAMADO/JARDIM:

Para que seja feito uma area verde com o objetivo de preservar o local, fornecendo uma area
de lazer com instalagdo de academia, playground e paisagismo, serd necessario a regularizagao do
terreno, plantio de grama, e arborizagédo no local.

11 - CONSTRUCAO PASSEIO 2
DEMOLICOES:

Para que seja feito o passeio na segunda represa, se necessario a retirada manual de guias
pré-moldadas e demolicdo mecanizadas de passeio existentes.

12 - PASSEIO 2:

Para que seja executado um passeio no entorno da segunda represa sera necessario a
escavagao para colocacdo das guias pré-moldadas, fabricagdo de forma para recebimento de
concretagem e instalagé@o de guias chapéu nos pontos para vazao de agua.

13 - DESASSORIAMENTO 22 REPRESA:

Devido ao volume de detritos depositados neste local, e para que este volte a ter o volume
anterior de agua, sera realizado o desassoreamento da represa 2, com escavacao e transporte do
solo brejoso retirado.

14 - TUBULACOES:

Serd realizado o prolongamento das tubulagdes existentes com o objetivo de melhora do fluxo
de vasao até transpor o nivel de aterro.

15 - ATERRO PONTO 6:

Sera colocado neste ponto uma fundagdo em rachdo de forma mecanizada, que sera
aterrado em solo de primeira categoria, compactado posteriormente e feito plantio de grama. Aterro
este que sera feito para conter o desmoronamento deste ponto.

16 - PAVIMENTACAO ASFALTICA:

Para suprir uma lacuna na pavimentagdo de um trecho circundante a area de intervengao,
executaremos a pavimentagdo da seguinte forma: serd necessario a regularizagdo da area,
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escavagao para colocagdo de guias pré-moldadas, e posteriormente a colocagdo de camadas de
imprimagao betuminosa impermeabilizante, imprimagao betuminosa ligante, camada de rolamento em
concreto betuminoso e base de concreto para as sarjetas.

17 - CONTENGOES:

CONTENGCAO 36M:

Sera realizado esta contengao na represa 2 com o objetivo de fazer o alinhamento do espelho
d’agua para que este cubra toda a superficie projetada para que haja uma harmonizagao paisagistica
com o todo.

CONTENGAO 32M:
Sera realizado esta contengao na represa 2 com o objetivo de fazer o alinhamento do espelho

d’agua para que este cubra toda a superficie projetada para que haja uma harmonizagéo paisagistica
com o todo.

18 - CAIXA DE PASSAGEM:
Sera executado uma caixa de passagem com o objetivo de escoar todo volume excedente de

agua da represa 2. Onde serd necessario, a construgdo de uma estrutura para a construgdo da
mesma.

Cunha, 26 de novembro de 2021.

Adtiano Lepes Pereira
~—Engenheiro Civil
CREA: 5069107040
ART: 28027230211682640
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