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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NOVA CUNHA 
LOCAL: PARQUE NOVA CUNHA – CUNHA/SP 
 

  
1 – PLACA DE OBRA: 
 

Primeiramente será instalado a Placa de Identificação de 6m², conforme manual de identidade 

visual do Governo do Estado de São Paulo, em chapa de aço galvanizado; confeccionadas em 

chapas planas, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira 

compensada impermeabilizada, com a pintura a óleo ou esmalte que deverá ser afixada em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça 

melhor visualização da placa.  

 

2 - ILUMINAÇÃO: 
 

Após a instalação da placa de identificação será realizada a escavação de valas para a 

implantação das tubulações elétricas incluindo, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala, também serão feitos as 

perfurações, armações, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro 

de 20 cm  e instalação das hastes de aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de 

cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8 x 2,4 m nos pontos onde 

serão locados os postes, após essa etapa serão inseridos os eletrodutos corrugados helicoidais, 

flexíveis, isolantes e resistentes a agentes químicos, próprios para instalações de cabos subterrâneos 

em redes de energia, ou telecomunicações nas valas escavadas e a  instalação das caixas de 

inspeção cilíndricas, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 600 mm  e das Caixas de 

passagem de 400 x 400 x 150 mm que receberão os cabos de  cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta 

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado). 

 

 Posteriormente serão colocadas as armaduras em tela soldada de aço CA-60 ou CA-50 

incluindo materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, 

cortes e pontas de transpasse para emendas, também serão colocadas formas em madeira comuns 

para estrutura e o concreto preparado no local com Fck = 20 MPa, que irão compor a base dos 

postes, após esses processos as valas serão reaterradas manualmente apiloado sem controle de 

compactação para serem implantados os conjuntos de postes e luminárias ornamentais de 06 metros 

com 02 pétalas, além disso os circuitos elétricos com os  disjuntores termomagnéticos, supressores 

de surto e contatores de potência serão instalados e conectados à entrada de energia  pré existente 

no local. 

 

3 – EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E INFANTIS: 
 

Logo após a finalização da instalação do novo sistema de iluminação será feito a instalação de todos 
os equipamentos (Prancha Lateral Duplo; Bicicleta Duplo; Peitoral Duplo; Elíptico – Triplo; Simulador 
de Percurso – Duplo; Simulador de Cavalgada – Duplo; Remador Duplo; Exercitador de Pernas – 
Duplo; Giro Diagonal com Vertical e Placa orientativa 2x1) para atividades físicas ao ar livre, sendo 
estes fixados nas bases de concreto já presentes no local, também será feito a instalação de 
balanços, gangorras, gira-giras e um centro de atividades para recreação infantil, que serão 
executados em base de concreto a ser especificada pelo fabricante, salientamos que a base de 
concreto e a fundação necessária já está incluída no item, conforme pode ser visto nos critérios de 

.                                                 .

S
T

C
A

P
20

21
01

56
36

D
M

.                                                 .

253



 

 2 

medição, por fim também serão colocados bancos de madeira com encosto e pés em ferro fundido 
pintado que serão dispersados no entorno dos equipamentos de atividades físicas e da área de 
recreação infantil. 
 
4 – DEMOLIÇÕES: 
 
4.1 – PAVIMENTOS – PASSEIO: 
 Para que sejam feitas a devida revitalização, serão necessárias as remoções de alguns 
elementos já existentes, e o a construção de outros novos. 
- Remoção das guias e passeio existentes: 

Será retirado de forma manual guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte 
até 1 quilômetro e descarregamento, devido a deterioração da mesma. Assim como a demolição 
mecanizada do passeio existente pelo mesmo motivo. 

 
5 - CONSTRUÇÃO PASSEIO 1: 
 Consiste na escavação manual do solo, posteriormente colocação de guias pré-moldada, 
execução de formas de madeira para o recebimento de uma camada de lastro de pedra britada, e em 
seguida concretagem. Posteriormente será desmontadas as formas, para assim executar todo o 
passeio da primeira represa. Nestes também serão colocadas guias chapéu nos pontos com vazão 
de água. 
 
6 - ATERROS: 
 
- ATERRO 1: 
 
 Será colocado neste ponto uma fundação em rachão de forma mecanizada, que será 
aterrado em solo de primeira categoria, compactado posteriormente e feito plantio de grama. Aterro 
este que será feito para conter o desmoronamento deste ponto. 
 
- ATERRO 2: 
 
 Será colocado neste ponto uma fundação em rachão de forma mecanizada, que será 
aterrado em solo de primeira categoria, compactado posteriormente e feito plantio de grama. Aterro 
este que será feito para conter o desmoronamento deste ponto. 
 
- ATERRO 3: 
  

Será colocado neste ponto uma fundação em rachão de forma mecanizada, que será aterrado 
em solo de primeira categoria, compactado posteriormente, para a execução de uma passarela, que 
ligará o passeio a base central da represa, a qual necessitará de ser feita formas em madeira para 
concretagem, instalação de gradil para proteção e plantio de grama batatais. 

 
- ATERRO 4: 
 
 Executado para a realização de uma base central para contemplação da represa, será 
necessário de um aterro mecanizado com solo de primeira categoria e compactação deste. Onde 
será feita uma base concretada e cercada em alvenaria. 
 
- ATERRO 5: 
 
 Com o objetivo de fazer uma área de recreação na margem da represa, será necessário a 
regularização de área em desnível, com aterro com uso de solo de primeira categoria, compactado 
com plantio de grama. 
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7 – DESASSOREAMENTO (1º): 
 
 Será realizado o desassoreamento das margens da represa 1, com escavação e transporte 
do solo brejoso retirado. 
 
8 - TUBULAÇÕES: 
 
 Será realizado o prolongamento das tubulações existentes com o objetivo de melhorar o fluxo 
de vazão até transpor o nível de aterro. 
 
9 - QUADRA DE AREIA: 
 
 Com o objetivo de fornecer uma área de recreação para a população local, será executado 
uma quadra de areia. Onde será necessário a escavação, com fundação em concreto em vigas 
baldrame para base, uma fiada de em blocos de concreto em todo entorno e alambrado para 
fechamento. 
 
10 - TERRAPLANAGEM/GRAMADO/JARDIM: 
  
 Para que seja feito uma área verde com o objetivo de preservar o local, fornecendo uma área 
de lazer com instalação de academia, playground e paisagismo, será necessário a regularização do 
terreno, plantio de grama, e arborização no local. 
 
11 - CONSTRUÇÃO PASSEIO 2 
DEMOLIÇÕES: 
  
 Para que seja feito o passeio na segunda represa, se necessário a retirada manual de guias 
pré-moldadas e demolição mecanizadas de passeio existentes. 
 
12 - PASSEIO 2: 
 
 Para que seja executado um passeio no entorno da segunda represa será necessário a 
escavação para colocação das guias pré-moldadas, fabricação de forma para recebimento de 
concretagem e instalação de guias chapéu nos pontos para vazão de água. 
 
13 - DESASSORIAMENTO 2ª REPRESA: 

 
Devido ao volume de detritos depositados neste local, e para que este volte a ter o volume 

anterior de água, será realizado o desassoreamento da represa 2, com escavação e transporte do 
solo brejoso retirado.  

 
14 - TUBULAÇÕES: 
 
 Será realizado o prolongamento das tubulações existentes com o objetivo de melhora do fluxo 
de vasão até transpor o nível de aterro. 
 
15 - ATERRO PONTO 6: 
 
 Será colocado neste ponto uma fundação em rachão de forma mecanizada, que será 
aterrado em solo de primeira categoria, compactado posteriormente e feito plantio de grama. Aterro 
este que será feito para conter o desmoronamento deste ponto. 
 
 
16 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA: 
 
 Para suprir uma lacuna na pavimentação de um trecho circundante a área de intervenção, 
executaremos a pavimentação da seguinte forma: será necessário a regularização da área, 
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escavação para colocação de guias pré-moldadas, e posteriormente a colocação de camadas de 
imprimação betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante, camada de rolamento em 
concreto betuminoso e base de concreto para as sarjetas. 
 
17 - CONTENÇÕES: 
 
CONTENÇÃO 36M: 
   
 Será realizado esta contenção na represa 2 com o objetivo de fazer o alinhamento do espelho 
d´água para que este cubra toda a superfície projetada para que haja uma harmonização paisagística 
com o todo. 
 
CONTENÇÃO 32M: 
  

Será realizado esta contenção na represa 2 com o objetivo de fazer o alinhamento do espelho 
d´água para que este cubra toda a superfície projetada para que haja uma harmonização paisagística 
com o todo. 
 
 
18 - CAIXA DE PASSAGEM: 
 
 Será executado uma caixa de passagem com o objetivo de escoar todo volume excedente de 
água da represa 2. Onde será necessário, a construção de uma estrutura para a construção da 
mesma. 
 
   

 

Cunha, 26 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 

Adriano Lopes Pereira 
Engenheiro Civil 

CREA: 5069107040 

ART: 28027230211682640 
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