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Cu n h s OBJETO: DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS
ESTANCIA CLlMATlCA PREFE'TURA MUN'CIPAL DE CUNHA
D -
e e ere - |PLANILHA ORCAMENTARIA
Data Base 02/2022

TPLACA DE OBRA

CDHU 185| 02.08.020 |Piaca de identificagéo para obra | M2 | 6,00 63357 3.801,42
02 DRENAGEM JOAO ROBERTO DETOLEDO ‘ 23.588,16
Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
CLHUBA] 04.40.010 inclusive limpeza e empilhamento M2 46,77 8,71 407,37
Escavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade
CDHU 185) 07.02.080 acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 155,40 19,97 3.103,34
CDHU 185|08.01.040 |Escoramento de solo descontinuo M2 155,40 45,60 7.086,24
CDHU 185 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 234 13592 318,05
CDHU 185| 46.12.150 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 42,27 190,88 8.068.,50
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
CHHU.185] OF.11.020 compactador M3 143,45 5,59 801,89
oy Reassentamento de pavimentagdo em lajota de concreto,
CDHU 185 54.20.130 espessura 8 cm, com rejunte em areia M2 46,77 21,63 1.011,64
CDHU 185| 49.06.160 |Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1,13] 124211 1.403,58
CDHU 185| 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,08 376,04 406,12
CDHU 185(09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagio M2 11,48 80,54 924,60
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com
COHUBSIOR01I80. [lhgie M2 1148 495 56,83
03 DRENAGEM DA AVENIDA AUGUSTO GALVAO DE FRANCA ; 115.024,19
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de
COHU185{ 07.02.020 |65 m M3 278,30 9,62 2.677,25
CDHU 185| 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 11,60 135,92 1.576,67
CDHU 185| 46.12.170 |Tubo de concreto (PA-2), DN=1000mm M 111,37 498,42 55.509,04
CDHU 185| 46.12.150 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 56,30 190,88 10.746,54
CDHU 185| 46.12.160 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 53,23 363,35 19.341,12
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
CDHU 185] 07.11.020 | - actador M3 148,16 5,59 828,21
CDHU 185| 07.01.120 |Carga e remogao de terra até a distancia média de 1 km M3 130,14 13,11 1.706,14
CDHU 185| 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 5,00 286754 14.337,70
CDHU 185| 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00] 4693,19 4.693,19
. Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
CDHU 185| 04.40.050 |inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e
descarregamento M2 98,27 14,81 1.455,38
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
CDHU 185| 04.40.010
carregamento, fransporte até 1 quildmetro e descarregamento M 7,00 6,57 45,99
Reassentamento de pavimentag&o em lajota de concreto,
CDHU 185{ 54.20.130 espessura 8 cm, com rejunte em areia M2 88,57 21,63 1.915,77
CDHU 185 Reassentamento de pavimentagdo em Iajota de concreto,
54.20.120 |espessura 6 cm, com rejunte em areia M2 9,70 19,71 191,19
Subtotal 142.413,77
BDI (21%) ; X 29.906,89
Total 3 172.320,66
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