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1 DEMOLICOES
04.03.040 . " .
CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 19,8 6,75| RS - RS 133,65 | RS - RS 133,65
CDHU 04.30.020 [Remogdo de calha ou rufo M 80 3,88 RS - RS 310,40 | RS - RS 310,40
2 RECONSTRUIR
CDHU 16.16.040 [Telha ondulada transltucida em polipropileno M2 19,8 14,96| RS 79,45 | RS 296,21 | RS 1.573,11 | RS 1.869,32
2.1 PINTURA
CDHU 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 680 17,82| RS 4,17 | RS 12.117,60 | RS 2.835,60 | RS 14.953,20
CDHU 33.10.010 |Tinta ldtex antimofo em massa, inclusive preparo M2 6,44 17,82| RS 7,41 | RS 114,76 | RS 47,72 | RS 162,48
16.33.062 . .
CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 1,00 m M 80 58,06| RS 171,60 | RS 4.644,80 | RS 13.728,00 | RS 18.372,80
16.33.052 . .
CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m M 80 53,91| RS 85,71 | RS 4.312,80 | RS 6.856,80 | RS 11.169,60
22 ELETRICA
39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC
CDHU o 70°C M 343,52 1,65| RS 2,48 | RS 566,81 | RS 851,93 | RS 1.418,74
38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com
CDHU o acessorios M 10 24,88| RS 14,91 | RS 248,80 | RS 149,10 | RS 397,90
3 MURO
3.1 VIGA BALDRAME E BROCAS
06.01.020 . .
CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 0,41 42,18| RS - RS 17,29 | RS - RS 17,29
CDHU 12.01.021 [Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 3 39,37| RS 18,05 | RS 118,11 | RS 54,15 | RS 172,26
3.2 PILARES
CDHU 09.01.020  [Forma em madeira comum para fundagéo M2 3,36 48,62| RS 42,44 | RS 163,36 | RS 142,60 | RS 305,96
CDHU 09.01.020  [Forma em madeira comum para fundagéo M2 0,1 48,62| RS 42,44 | RS 4,86 | RS 4,24 | RS 9,10
CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 30,11 2,17| RS 8,95 | RS 65,34 | RS 269,48 | RS 334,82
CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,55 0| RS 456,42 | RS - RS 251,03 | RS 251,03
11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
CDHU T massa em lastro e/ou enchimento M3 0,55 71,14| RS - RS 39,13 | RS - RS 39,13
CDHU 17.02.030 |Chapisco 1:4 com areia grossa M2 11,96 3,95 RS 1,47 | RS 47,24 | RS 17,58 | RS 64,82
CDHU 17.02.220 Reboco M2 11,96 9,35| RS 2,04 | RS 111,83 | RS 24,40 | RS 136,23
3.3 PINTURA
CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 11,96 17,82| RS 10,46 | RS 213,13 | RS 125,10 | RS 338,23
3.4 FECHAMENTO
24.02.100 Portdo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura,
CDHU o completo M2 1,80 54,27| RS 747,98 | RS 97,69 | RS 1.346,36 | RS 1.444,05
34.05.080 Alambrado em tela de ago galvanizado de 2°, montantes
CDHU T metélicos e arame farpado, até 4,00 m de altura M2 10,08 0| RS 241,08 | RS - RS 2.430,09 | RS 2.430,09
4 CALCADA
CDHU 03.01.040 Demoli¢do manual de concreto armado M3 0,22 337,4| RS - RS 74,23 | RS - RS 74,23
CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1,60 10,18 RS 43,19 | RS 16,29 | RS 69,10 | RS 85,39
CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo M2 0,27 48,62| RS 42,44 | RS 13,13 | RS 11,46 | RS 24,59
CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,14 0| RS 456,42 | RS - RS 63,90 | RS 63,90
SUBTOTAL RS 22.881,23 | RS 26.096,41 | RS 54.579,21
BDI ( 22,47% ) RS 12.263,95
TOTAL | RS  22.881,23 | RS  26.096,41 | RS  66.843,16
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