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PROJETO EXECUTIVO

Requalificacdo DO LAGO LAVAPES - Etapa 02

MEMORIAL DE CALCULO

Cunha, 2018




CPOS 172 - 02.02.120 - Placa de identificac&o para obra;

Total=4 x1,5=6 m?

CPOS 172 - 02.09.130 - Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos
com didmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhdo a disposi¢cao dentro
da obra, até o raio de 1,0 km

Extensao da rede conforme projeto:

Rede 01: 782,61 m

Rede 02: 830,64 m

Total: (782,65 + 830,61) x3 m (largura) = 4839,78 m?

CPOS 172 - 07.02.060 - Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com
profundidade de até 4,00 m

Total 01 (escavacdo da rede) = altura média x largura da vala x extensdo =
escavacao (msd)

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades — rede 2 - tubo”

guantidades —

Rede 01=835,91 m?3

Rede 02 = 905,19 m3

Total 01 =835,91 + 905,19 =1741,10 m

Total 02 (escavagao dos pogos de visita) = 11 x r? x altura média
m=3,14

Raio = 1 metro para todos 0s pocos

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “quantidades —
rede 1 — poco de visita” e tabela “guantidades — rede 2 — poco de visita”

Rede 01 = 178,75 m3
Rede 02 = 178,07 m?3
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Total 02 =178,75+178,07= 356,82 m3
Total geral = 1741,10 + 356,82 = 2097,92 m3

CPOS 172 - 07.11.020 - Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava
com compactador

Total 01 = volume de escavacao — volume berco de concreto- volume do tubo
de PVC

Volume Berco de concreto= largura do lastro x extensdo x espessura
Espessura = 10 cm

volume do tubo de PVC de 100 mm de didmetro= 11 X r? X extensao=
3,14x0,05x 0,05x extensao

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “quantidades —
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades — rede 2 - tubo”

Rede 01= 790,61 m3
Rede 02 = 857,15 m3
total 01 = 790,61 +857,15 = 1647,76 m3;

total 02 = volume de escavacdo do poco de visita — volume do poco de visita -
volume do berco de brita

raio de escavacdo= 1m

raio do pogo de visita = 0,56m (raio interno 50 cm)

volume de escavagao do pogo de visita = 1 x 1x 1x altura;

volume do pogo de visita =1 x 0,56 x 0,56 x (altura — 0,15);

espessura do berco de brita = 0,15 m;

volume do berco de brita=0,15 x1,42 x1,42;

base para todos os pocos de visita, conforme projeto, 1,42 m por 1,42 m;

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “guantidades —
rede 1 — poco de visita” e tabela “guantidades — rede 2 — poco de visita”

“*

rede 01 =117,77 m3
rede 02 = 117,62 m3
total 02 = 117,77 + 117,62 =235,39 m3
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Total geral = 1741,10+ 295,84= 1883,15 m3

CPOS 172 - 08.01.020 - Escoramento de solo continuo

Total 01 = extensdo x altura x 2 (2 lados)

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades — rede 2 - tubo”

Rede 01 = 1195,27 m?
Rede 02 = 989,97 m?2
Total 01 =1195,27 + 989,97 =2185,24 m?

guantidades —

Total 02 (poco de visita) = comprimento do circulo da area de escavacdo X
altura

Comprimento do circulo =2 X 1T Xr;
Raio=1 m;

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “quantidades —
rede 1 — poco de visita” e tabela “guantidades — rede 2 — poc¢o de visita”

Total 02 = 163,47 + 144,78 =308,25 m?
Total geral = 2185,27+308,25 = 2493,49 m?

CPOS 172 - 08.01.040 - Escoramento de solo descontinuo
Total 01 = extenséo x altura x 2 (2 lados)

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “quantidades —
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades — rede 2 - tubo”

Rede 01 =1193,26 m?
Rede 02 = 1596,17 m?
Total 01 =1193,26 + 1596,17 =2789,43 m?

Total 02 (poco de visita) = comprimento do circulo da area de escavagao X
altura

Comprimento do circulo =2 X1 Xr;
Raio=1 m;

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “quantidades —
rede 1 — poco de visita” e tabela “guantidades — rede 2 — poco de visita”

Rede 01 = 193,99 m?
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Rede 02 = 211,36 m?
Total 02 = 193,99 + 211,36 = 405,35 m?2
Total geral =2789,43+405,35=3.194,78 m?

CPOS 172 -07.01.120 - Carga e remocéo de terra até a distancia média de
1,0 km

Remocéao = escavacao — reaterro;
Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “quantidades —
rede 1 - tubo” e tabela “guantidades — rede 2 - tubo”

Rede 01 = 45,30
Rede 02 = 48,04
Total 01 = 45,30 + 48,04=93,34 m3

Remocéao poco de visita;

“*

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “guantidades —
rede 1 — poco de visita” e tabela “guantidades — rede 2 — poco de visita”

Rede 01 = 60,98
Rede 02 = 60,45
Total 02 = 60,98+60,45=121,43 m3

Total geral = 93,34 + 121,43 =214,77 m3

CPOS 172 - 11.02.020 - Concreto usinado nédo estrutural minimo 150 kg
cimento / m3

Berco de concreto= largura da vala x extensao x espessura,;
Espessura = 0,1 mou 10 cm

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela
rede 1 - tubo” e tabela “quantidades — rede 2 - tubo”

Rede 01 = 39,15 m?

Rede 02=41,53 m3

Total geral=39,15+ 41,53 = 80,68 m3

CPOS 172 - 11.18.040 - Lastro de pedra britada

guantidades —
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volume do berco de brita=0,15 x1,42 x1,42;
base para todos os pocos de visita, conforme projeto, 1,42 m por 1,42 m;

Todos os valores por trecho estdo discriminados na tabela “guantidades —
rede 1 — poco de visita” e tabela “guantidades — rede 2 — poco de visita”

113

rede 01 = 9,60 m3
rede 02 =9 m3
total geral = 18,60 m3

CPOS 172 - 46.03.050 - Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série reforcada "R”, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Extensdo conforme projeto:

Rede 01 = 782,65 m

Rede 02 = 830,61 m

Total geral = 782,65+830,61= 1613,26 m

sinapi 98415 - POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 10 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018

conforme projeto = 29 unidades

sinapi 98416 - POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 10 M,
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018

conforme projeto = 09 unidades

sinapi 98417 - POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 10 M,
PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018

conforme projeto = 10 unidades

sinapi 98418 - POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 10 M,
PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018

conforme projeto = 10 unidades
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sinapi 98419 - POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 10 M,
PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018

conforme projeto = 04 unidades

sinapi 98114 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

conforme projeto = 62 unidades




Prefeitura Municipal de Cunha

QUANTIDADES - REDE 1

TUBOS
ALTURA | LARGURA | LARGURA | ESCAVACAO | REATERRO | REMOCAO (T,:?)NSPORTE ESCORAMENTO (m?) cgﬁzggro (0] EXTENSAO
MEDIA (m) [ VALA (m) | LASTRO(m) (m3) (m3) (m3) fck15 Mpa | (mm) (m)
CONTINUO | DESCONTINUO (m?)
1,2 0,70 0,50 6,72 6,26 0,46 0,46 19,20 - 0,40 100 8,00
21 0,70 0,50 8,75 8,40 0,35 0,35 - 24,99 0,30 100 595
235 0,70 0,50 16,45 15,87 0,58 0,558 - 47,00 0,50 100 10
2,35 0,70 0,50 45,5 43,90 1,60 1,60 - 130,00 1,38 100 27,66
2,05 0,70 0,50 65,26 62,63 2,63 2,63 - 186,47 2,27 100 45,48
1,2 0,70 0,50 37,18 34,62 2,56 2,56 106,45 - 2,21 100 44,26
13 0,70 0,50 30,18 28,26 1,92 1,92 86,24 - 1,66 100 33,17
1,42 0,70 0,50 32,12 30,25 1,87 1,87 91,76 - 1,62 100 32,31
1,03 0,70 0,50 17,79 16,37 1,42 1,42 50,84 - 1,23 100 24,68
1,2 0,70 0,50 18,91 17,60 1,31 1,31 54,02 - 1,13 100 22,51
1,09 0,70 0,50 31,53 29,14 2,39 2,39 90,08 - 2,07 100 41,32
0,95 0,70 0,50 15,57 14,22 1,35 1,35 44,5 - 117 100 23,42
1,69 0,70 0,50 17,07 16,24 0,33 0,33 - 48,77 0,72 100 14,43
1,7 0,70 0,50 16,53 15,73 0,30 0,30 - 47,23 0,69 100 13,89
1,75 0,70 0,50 34,17 32,56 1,61 1,61 - 97,62 1,39 100 27,89
1,15 0,70 0,50 26,47 24,57 1,90 1,90 75,62 - 1,64 100 32,88
1,1 0,70 0,50 24,26 22,43 1,83 1,83 69,30 - 1,58 100 31,5
0,96 0,70 0,50 95 8,68 0,32 0,32 27,15 - 0,71 100 14,14
1,05 0,70 0,50 19,16 17,66 1,50 1,50 54,75 - 1,30 100 26,07
1,2 0,70 0,50 28,65 26,67 1,98 1,98 81,86 - 1,71 100 34,11
1,2 0,70 0,50 35,46 33,02 2,44 2,44 101,33 - 2,11 100 42,22
1,2 0,70 0,50 17,82 16,59 1,23 1,23 50,90 - 1,06 100 21,21
1 0,70 0,50 18,85 17,29 1,56 1,56 53,86 - 1,35 100 26,93
1,38 0,70 0,50 25,43 23,90 1,53 1,53 72,64 - 1,32 100 26,32
2,14 0,70 0,50 16,39 15,75 0,64 0,64 - 46,82 0,555 100 10,94
2,39 0,70 0,50 39,78 38,40 1,38 1,38 - 113,67 1,19 100 23,78
2,55 0,70 0,50 21,9 21,24 0,72 0,72 - 62,73 0,62 100 12,3
2,83 0,70 0,50 28,03 27,21 0,32 0,32 - 80,09 0,71 100 14,15
28 0,70 0,50 47,55 46,15 1,40 1,40 - 135,86 1,21 100 24,26
221 0,70 0,50 42,29 40,71 1,58 1,58 - 120,84 137 100 27,34
1,75 0,70 0,50 17,91 17,07 0,34 0,34 - 51,17 0,73 100 14,62
1,3 0,70 0,50 22,67 21,22 1,45 1,45 64,77 - 1,25 100 24,91
s 3 3 83591 790,61 4530 45,30 1195,27 1193,26 39,15 s 782,65
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Prefeitura Municipal de Cunha

QUANTIDADES - REDE 1

POGO DE VISITA
ALTURA TIPO TAMPAO ESCAVAGAO | REATERRO | REMOGAO TR':\NSPORTE ESCORAMENTO (m?) 135350
m | wny | FF (m?) (m?) wy [ BRITA
(un.) = ” N24 (m?3)
CONTINUO | DESCONTINUO

1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 030

3 48 1 9,42 6,31 3,11 3,11 - 18,84 0,30
35 16 1 10,99 739 3,6 3,6 - 21,98 030
35 16 1 10,99 739 3,6 3,6 - 21,98 0,30
2,9 48 1 9,11 6,1 3,01 3,01 - 18,21 030
1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30
1,41 7 1 443 2,39 1,54 1,54 8,85 - 030
1,9 10 1 597 3,94 2,03 2,03 11,93 - 030
0,94 2 1 2,95 1,87 1,08 1,08 59 - 030
1,12 5 1 352 2,26 1,26 1,26 7,03 - 030
1,27 6 1 3,99 2,58 1,41 1,41 7,98 - 030
091 2 1 2,36 1,81 1,05 1,05 5,71 - 030
2,46 46 1 7,72 5,15 2,57 2,57 - 15,45 030
09 2 1 2,83 1,79 1,04 1,04 5,65 - 030
25 46 1 7,85 524 2,61 2,61 - 15,7 0,30

1 5 1 3,14 2 1,14 1,14 6,28 - 030
1,29 6 1 4,05 2,63 1,42 1,42 8,1 - 0,30
091 2 1 2,86 1,81 1,05 1,05 5,71 - 030
09 2 1 2,83 1,79 1,04 1,04 5,65 - 0,30
1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 030
1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 0,30
1,2 5 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 030
1,2 6 1 3,77 2,43 1,34 1,34 7,54 - 030
0,3 1 1 2,51 1,57 0,94 0,94 5,02 - 030
1,97 10 1 6,19 4,09 21 21 12,37 - 030
232 45 1 7,28 4,85 2,43 2,43 - 14,57 030
2,46 46 1 7,72 5,15 2,57 2,57 - 15,45 030
2,65 47 1 8,32 556 2,76 2,76 - 16,64 030

3 48 1 9,42 6,31 3,11 3,11 - 18,84 030
2,6 47 1 8,16 5,45 2,71 2,71 - 16,33 030
1,81 10 1 5,68 3,75 1,93 1,93 11,37 - 030
1,7 9 1 534 351 1,83 1,83 10,68 - 030

2 = 32 178,75 117,77 60,98 60,98 16347 193,99 9,60
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Prefeitura Municipal de Cunha

QUANTIDADES - REDE 2

TUBOS
ALTURA | LRGURA | LARGURA | ESCAVACAO | REATERRO | REMOCAO TRA?,?,’:?RTE ESCORAMENTO (m?) COBI\IIE?ISI(E)TO @ EXTENSAO
MEDIA (m)[ VALA (m) | LASTRO (m) (m?3) (m?3) (m3) fck15 Mpa | (mm) (m)
CONTINUO | DESCONTINUO (m?)
12 0,7 05 22,99 21,41 1,58 1,58 65,69 - 1,37 100 27,37
2 0,7 05 25,31 24,27 1,04 1,04 - 72,32 09 100 18,08
1,28 0,7 05 16,2 15,16 1,04 1,04 46,28 - 09 100 18,08
1,83 0,7 05 22,87 21,84 1,03 1,03 - 65,33 0,89 100 17,85
1,96 0,7 05 19,77 18,94 0,83 0,83 - 56,49 0,72 100 14,41
1,71 0,7 05 15,29 14,55 0,74 0,74 - 43,67 0,64 100 12,77
1,58 0,7 05 14,46 13,71 0,75 0,75 - 41,3 0,65 100 13,07
11 0,7 05 17,06 15,78 1,28 1,28 48,73 - 1,11 100 22,15
11 0,7 05 34,86 32,24 2,62 2,62 99,59 - 2,26 100 45,27
1,75 0,7 05 14,64 13,95 0,69 0,69 - 41,83 06 100 11,95
12 0,7 05 40,77 37,9 2,81 2,81 1165 - 2,43 100 48,54
1,61 0,7 05 32,8 31,11 1,69 1,69 - 93,7 1,46 100 29,1
1,61 0,7 05 27,36 25,96 14 14 - 78,18 1,21 100 24,28
12 0,7 05 22,47 20,92 155 1,55 64,2 - 1,34 100 26,75
1,57 0,7 05 15,02 14,23 0,79 0,79 - 42,92 0,68 100 13,67
1,72 0,7 05 20,53 19,55 0,98 0,98 - 58,65 0,85 100 17,05
18 0,7 05 153 14,59 0,71 0,71 - 43,7 0,61 100 12,14
2,14 0,7 05 18,19 17,48 0,71 0,71 - 51,96 0,61 100 12,14
1.2 0,7 05 60,67 56,49 4,18 4,18 173,35 - 3,61 100 72,23
1,79 0,7 05 48,23 46,01 2,22 2,22 - 137,79 192 100 38,49
2,16 0,7 05 25,67 24,69 0,98 0,98 - 73,35 0,85 100 16,98
141 0,7 05 29,98 28,22 1,76 1,76 85,64 - 1,52 100 30,37
2,01 0,7 05 38,71 37,11 16 16 - 110,59 1,38 100 27,51
12 0,7 05 30,1 28,03 2,07 2,07 85,99 - 1,79 100 35,83
2,35 0,7 05 74,85 72,21 2,64 2,64 - 213,85 2,28 100 45,5
2,06 0,7 05 76,57 73,49 3,08 3,08 - 218,77 2,66 100 53,1
0,96 0,7 05 14,98 13,7 1,28 1,28 42,8 - 1,11 100 22,29
1,34 0,7 05 56,42 52,94 3,48 3,48 161,2 - 3,01 100 60,15
1,73 0,7 05 26,51 25,25 1,26 1,26 - 75,74 1,09 100 21,89
1,76 0,7 05 26,61 25,36 1,25 1,25 - 76,03 1,08 100 216
- - - 905,19 857,15 48,04 48,04 989,97 1596,17 41,53 - 830,61
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Prefeitura Municipal de Cunha

QUANTIDADES - REDE 2

POCO DE VISITA

AL(Tn:')R A (Tl"f‘ (; TAFT :_:AO Esc?;/;\)gﬂo REA(:‘E;I;RO REI\(/In%‘I\o (T:ﬁ‘;"SPORTE e I;E:%:)
. (un.) CONTINUO | DESCONTINUO Ne4 (m?)

1,2 6 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 03
28 47 1 8,79 5,88 291 291 - 17,58 03
155 8 1 4,87 3,19 1,68 1,68 9,73 - 03
2,65 a7 1 8,32 5,56 2,76 2,76 - 16,64 03
2,91 48 1 9,14 6,12 3,02 3,02 - 18,27 03
2,23 11 1 7 4,65 2,35 2,35 - 14 03
196 10 1 6,15 4,07 2,08 2,08 12,31 - 03
1,2 5 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 03

1 2 1 3,14 2 1,14 1,14 6,28 - 03
2,29 11 1 7,19 478 241 241 - 14,38 03
1,2 5 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 03
1,19 5 1 3,74 2,41 1,33 1,33 747 - 03
2,02 11 1 6,34 4,2 2,14 2,14 - 12,69 0,3
1,2 5 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 0,3
195 10 1 6,12 4,05 2,07 2,07 12,25 - 03
2,23 11 1 7 4,65 2,35 2,35 - 14 03
2,41 46 1 7,57 5,04 2,53 2,53 - 15,13 03
3,08 48 1 9,67 6,49 3,18 3,18 - 19,34 03
1,2 6 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 03
1,2 6 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 03
2,38 45 1 747 4,98 2,49 2,49 - 14,95 03
193 10 1 6,06 4,01 2,05 2,05 12,12 - 03
2,82 13 1 8,85 593 2,92 2,92 - 17,71 0,3
1,2 5 1 3,77 2,43 134 134 7,54 - 03
1,49 7 1 4,68 3,06 1,62 1,62 9,36 - 03
3,22 15 1 10,11 6,79 3,32 3,32 - 20,22 03
0,91 2 1 2,86 1,81 1,05 1,05 5,71 - 03

1 5 1 3,14 2 1,14 114 6,28 - 03
1,67 9 1 524 3,45 1,79 1,79 10,49 - 0,3
2,62 47 1 8,23 5,49 2,74 2,74 - 16,45 03

- - 30 178,07 117,62 60,45 60,45 144,78 21136 9,00
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Prefeitura Municipal de Cunha

RESUMO DAS QUANTIDADES - REDE 1

DESCRICAO UNIDADE| QTD.
ESCAVAGCAO MECANICA m3 1014,66
REATERRO COMPACTADO m3 908,38
REMOGAO (CARGA E DESCARGA) m? 106,28
TRANSPORTE m3xkm | 106,28
ESCORAMENTO CONTINUO m? 1358,74
ESCORAMENTO DESCONTINUO m? 1387,25
CONCRETO fck 15 Mpa m3 39,15
BRITAN?2 4 3 9,60
TUBO PVC ESGOTO @#100mm 782,65
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO un. 32

RESUMO DAS QUANTIDADES - REDE 2

DESCRICAO UNIDADE| QTD.
ESCAVACAO MECANICA m® | 1083,26
REATERRO COMPACTADO m3 974,77
REMOGAO (CARGA E DESCARGA) m3 108,49
TRANSPORTE m3 108,49
ESCORAMENTO CONTINUO 2 1134,75
ESCORAMENTO DESCONTINUO 2 1807,53
CONCRETO fck 15 Mpa m?3 41,53
BRITAN2 4 m3 9,00
TUBO PVC ESGOTO @100mm m 830,61
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO un. 30

RESUMO DAS QUANTIDADES - TOTAL

DESCRICAO UNIDADE| QTD.
ESCAVACAO MECANICA m3 2097,92
REATERRO COMPACTADO m3 1883,15
REMOCAO (CARGA E DESCARGA) m3 214,77
TRANSPORTE m?3 214,77
ESCORAMENTO CONTINUO m? 2493,49
ESCORAMENTO DESCONTINUO m? 3194,78
CONCRETO fck 15 Mpa m3 80,68
BRITAN2 4 m3 18,60
TUBO PVC ESGOTO @100mm m 1613,26
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO un. 62,00
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Cunha, 13 de novembro de 2018.

ROLIEN GUARDA GARCIA

Prefeito Municipal

Joel Almir dos Santos Ferraz
Gestor e Responsével técnico

Eng® Civil. CREA 5069912041

ART 28027230181408828




