
Objeto
Melhoria e Urbanização do Parque Lavapés

BDI PADRÃO: 31,48% P
BDI DIFERENCIADO 1: 22,50% D1

DATA BASE SINAPI: 06/2018 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO

UNITÁRIO
(R$)

UNITÁRIO
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM
BDI (R$) BD

I

RE
CU

RS
OS

TOTAL         362.674 362.673,67 ↓ ↓
1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - - 362.673,67 P
1.1 SERVIÇOS INICIAIS -                    - - 5.185,00 P
1.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00           327,55 430,66 4.306,60 P
1.1.2 Composição 009 Retirada de entelamento metálico em geral m² 244,00                2,74 3,60 878,40 P
1.2 INFRAESTRUTURA - - 99.645,95 P

1.2.1 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 90,62             60,04 78,94 7.153,54 P

1.2.2 SINAPI
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3 10,65           259,50 341,19 3.633,67 P

1.2.3 SINAPI
72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 115,68           119,05 156,53 18.107,39 P

1.2.4 SINAPI

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM

M2 436,48           110,30 145,02 63.298,33 P

1.2.5 Composição 007 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 3,52           511,69 672,77 2.368,15 P

1.2.6 SINAPI
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2 67,60             57,21 75,22 5.084,87 P

1.3 ILUMINAÇÃO - - 44.264,07 P

1.3.1 SINAPI
73769/3

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,
COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00        1.165,79 1.532,78 15.327,80 P

1.3.2 SINAPI 73831/9
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 20,00             53,05 69,75 1.395,00 P

1.3.3 SINAPI 72281
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO
220V/400W

UN 20,00             97,82 128,61 2.572,20 P

1.3.4 SINAPI 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 408,60             11,55 15,19 6.206,63 P

1.3.5 SINAPI
72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

M3 31,36             10,47 13,77 431,83 P

1.3.6 SINAPI
73798/1

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO
COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO
NO SOLO, INCL CONEXOES

M 313,60             23,45 30,83 9.668,29 P

1.3.7 SINAPI
92981

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 817,20                8,06 10,60 8.662,32 P

1.4 PINTURA - - 21.741,09 P

1.4.1 SINAPI 41595
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 147,20             11,49 15,11 2.224,19 P

1.4.2 SINAPI 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 700,00             14,15 18,60 13.020,00 P

1.4.3 SINAPI 73978/1
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO,
UMA DEMAO

M2 278,24             17,76 23,35 6.496,90 P

1.5 ELEMENTOS DECORATIVOS E RECREATIVOS - - 149.973,94 P

1.5.1 Composição 001 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UNIDADE 20,00           360,24 473,64 9.472,80 P

1.5.2 Composição 002 Centro de atividades em madeira rústica CJ 1,00        2.826,44 3.716,20 3.716,20 P
1.5.3 Composição 003 Balanço duplo em madeira rústica CJ 2,00        1.123,88 1.477,68 2.955,36 P
1.5.4 Composição 004 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 2,00           791,85 1.041,12 2.082,24 P
1.5.5 Composição 005 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ 1,00        1.070,38 1.407,34 1.407,34 P
1.5.6 Cotação 003 Quiosque UNIDADE 4,00      10.100,00 12.372,50 49.490,00 D1
1.5.7 Cotação 002 Ponte em madeira tratada CJ 1,00      66.000,00 80.850,00 80.850,00 D1
1.6 PAISAGISMO - - 38.443,62 P

1.6.1 SINAPI
98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 12,00             76,19 100,17 1.202,04 P

1.6.2 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 200,00             23,69 31,15 6.230,00 P

1.6.3 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018

UN 6,00           230,10 302,54 1.815,24 P

1.6.4 SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 352,00             12,16 15,99 5.628,48 P
1.6.5 Cotação 001 Corrente Galvanizada 3/8'' M 614,00             22,85 27,99 17.185,86 D1

1.6.6 Composição 006 Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros UNIDADE 10,00           485,40 638,20 6.382,00 P

1.7 SERVIÇOS FINAIS - - 3.420,00 P
1.7.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.000,00                2,60 3,42 3.420,00 P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 15/04/2019

Nº da Operação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Parque Lavapés
Localidade

Parque Lavapés
Empreendimento / Apelido

#PUBLICO
Grau de Sigilo

1053508-86

Prefeitura Municipal de Cunha

CREA/CAU: 5069912041
ART/RRT: 28027230181284362

MTUR / Turismo

Proponente / Tomador

Gestor / Programa / Ação / Modalidade
Cunha/SP
Município/UF

Nome: Joel Almir dos Santos Ferraz

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Planilha Múltipla 2 v01 1


