CAIXA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuig¢do previdencidria , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica, e que o detalhamento
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federagdo, para médo-de-obra horista e mensalista.

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento:
Nome: Joel Almir dos Santos Ferraz

CREA/CAU: 5069912041

ART/RRT: 28027230181284362

Planilha Mdltipla 2 vO1

Data:

15/04/2019

#PUBLICO
Ne da Operagdo Gestor / Programa / A¢do / Modalidade Municipio/UF Localidade
1053508-86 MTUR / Turismo Cunha/SP Parque Lavapés
Proponente / Tomador Objeto Empreendimento / Apelido
Prefeitura Municipal de Cunha Melhoria e Ur do do Parque Lavapés Parque Lavapés
BDI PADRAO: 31,48% P
BDI DIFERENCIADO 1: 22,50% D1
DATA BASE SINAPI: 06/2018 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO BDI ZERO: 0,00% z
@
’ = CUSTO UNITARIO |VALOR TOTAL COM| = g
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO a g
COM BDI (R$) BDI (R$) @ 3
(RS) o
TOTAL 362.673,67 | 1
1 DESCRICAO DOS SERVICOS 362.673,67
1.1 SERVICOS INICIAIS 5.185,00
111 [ SINAPI | 74209/1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 | 327,55] 430,66 | 4.306,60 | P
112 | Composigéo | 009 |Retirada de entelamento metalico em geral m? 244,00 | 2,74| 3,60 | 878,40 | P
1.2 INFRAESTRUTURA 99.645,95
121 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 90,62 60,041 78,94 715354 | P
92269 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
122 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 10,65 259,50 341,19 3.633,67 | P
94963 AF_07/2016
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
1.23 SINAPI (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 115,68 119,05 156,53 18.107,39 | P
72131 (CIMENTO, CAL E AREIA)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
124 SINAPI TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, M2 436,48 110,30 145,02 6329833 | P
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
74244/1  |MALHA QUADRADA 5X5CM
1.2.5 Composi¢do 007 Porta/portdo tipo gradil sob medida m? 3,52 511,69 672,77 2.368,15 | P
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
12.6 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 67,60 577,20, 75,22 5.084,87 | P
92396 AF_12/2015
13 ILUMINACAO 44.264,07
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,
131 SULE 73769/3 COM JANELA DE INSPECAQO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 10,00 Sles s 153278 15.327,80 |48
132 SINAPI LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E UN 20,00 53,05 69,75 139500 | P
73831/9 |INSTALACAO
133 SINAPI REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO UN 20,00 97,82 128,61 257220 | P
72281 220V/400W
134 SINAPI 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 408,60 11,55 15,19 6.206,63 | P
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA
135 SINAPI ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA M3 31,36 10,47 13,77 431,83 | P
72915 HIDRAULICA
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO
136 SINAPI COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO M 313,60 23,45 30,83 9.668,29 [ P
73798/1 |NO SOLO, INCL CONEXOES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
137 SINAPI V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 817,20 8,06 10,60 8.662,32 | P
92981 AF_12/2015
1.4 PINTURA 21.741,09
141 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA M 147,20 11,49 15,11 222419 | P
41595 POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
1.4.2 SINAPI 74245/1  [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 700,00 14,15 18,60 13.020,00 | P
143 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, M2 278,24 17,76 23,35 6.496,90 | P
73978/1 |UMA DEMAO
1.5 ELEMENTOS DECORATIVOS E RECREATIVOS 149.973,94
15.1 Composigao 001 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UNIDADE 20,00 360,24 473,64 9.472,80 | P
1.5.2 Composigdo 002 Centro de atividades em madeira rustica CJ 1,00 2.826,44 3.716,20 3.716,20 | P
153 Composicio 003 Balanco duplo em madeira rdstica @] 2,00 1.123,88 1.477,68 2.955,36 | P
1.5.4 Composigdo 004 Gangorra dupla em madeira ristica CJ 2,00 791,85 1.041,12 2.082,24 [ P
155 Composigao 005 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) @] 1,00 1.070,38 1.407,34 1.407,34 | P
1.5.6 Cotagdo 003 Quiosque UNIDADE 4,00 10.100,00 12.372,50 49.490,00 | D1
1.5.7 Cotagdo 002 Ponte em madeira tratada @] 1,00 66.000,00 80.850,00 80.850,00 | D1
1.6 PAISAGISMO 38.443,62
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
16.1 SINAPI sssit QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 12,00 76,19 100,17 1.202,04 | P
1.6.2 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 200,00 23,69 31,15 6.230,00 | P
163 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A UN 6,00 230,10 302,54 181524 | P
98516 2,00 M. AF_05/2018
1.6.4 SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 352,00 12,16 15,99 5.628,48 [ P
1.6.5 Cotagdo 001 Corrente Galvanizada 3/8" M 614,00 22,85 27,99 17.185,86 | D1
1.6.6 Composigdo 006 Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros | UNIDADE 10,00 485,40 638,20 6.382,00 [ P
1.7 SERVICOS FINAIS 3.420,00
171 [ SINAPI | 9537 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.000,00 | 2,60] 3,42 | 3.420,00 | P



