PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
OBJETO: RECAPEAMENTO
BAIRRO PARQUE NOVA CUNHA, AVENIDA DAHER PEDRO E AVENIDA PADRE RODOLFO
PLANILHA ORC}AMENTARIA
Area (m?): 26.647,51
01 Placa de Obra 6.595,16
CPOS 177|02.08.020(Placa de identificagdo para obra m2 13,50 488,53 6.595,16
02 Rua José de Almeida Fornitani (EO a E18+4,80) 62.292,31
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 1.785,33 0,51 910,52
CPOS 177|54.03.230|Imprimacéo betuminosa ligante m? 1.785,33 3,45 6.159,39
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177/54.03.210 guente - CBUQ m3 71,41 773,28 55.222,40
03 Rua Luis de Oliveira Franca (EO a E11+3,00) 48.833,73
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 1.399,60 0,51 713,80
CPOS 177|54.03.230|Imprimacéo betuminosa ligante m? 1.399,60 3,45 4.828,62
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177/54.03.210 guente - CBUQ m3 55,98 773,28 43.291,31
04 Rua Davi José Cardoso (EQ’ a E7’ + Area 1) 40.845,38
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 1.170,65 0,51 597,03
CPOS 177|54.03.230|Imprimacéo betuminosa ligante m? 1.170,65 3,45 4.038,74
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177/54.03.210 guente - CBUQ m3 46,83 773,28 36.209,61
05 Avenida Isaura Maria Macedo (EO a E8 + Area 1) 39.272,84
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 1.125,58 0,51 574,05
CPOS 177]|54.03.230|Imprimacéo betuminosa ligante m? 1.125,58 3,45 3.883,25
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177/54.03.210 guente - CBUQ m3 45,02 773,28 34.815,54
06 Rua José Domingo das Gracas (EQ’ a E32’'+7,00) (EQ" a E3"+2,00) 136.957,73
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 3.925,28 0,51 2.001,89
CPOS 177|54.03.230|Imprimacéo betuminosa ligante m? 3.925,28 3,45 13.542,22
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177/54.03.210 guente - CBUQ m3 157,01 773,28 121.413,62
07 Rua 1 (Parque Nova Cunha) (EO a E24+8,20+ Area 1 e 2) 104.036,49
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 2.981,74 0,51 1.520,69
CPOS 177|54.03.230|Imprimacao betuminosa ligante m? 2.981,74 3,45 10.287,00
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177/54.03.210 guente - CBUQ m3 119,27 773,28 92.228,80
08 Avenida Daher Pedro (EO a E59+13,00) 324.426,24
08.01 [Recapeamento 304.266,96
CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 7.295,73 0,54 3.939,69
CPOS 177|54.03.230|Imprimacgédo betuminosa ligante m? 7.295,73 4,57 33.341,49
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
CPOS 177]54.03.210 guente - CBUQ m3 291,83 914,87 266.985,78
08.02 |Sinalizacdo Horizontal 20.159,28
CPOS 177]97.04.010|Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 823,50 24,48 20.159,28




09 Avenida Padre Rodolfo (EO - E35+11,00);(EQ’ - E5");(EQ" - E3") e Area 1 312.040,44

09.1 |Recapeamento 290.415,54

CPOS 177|54.01.410|Varricdo de pavimento para recapeamento m? 6.963,60 0,54 3.760,34

CPOS 177|54.03.230|Imprimacgédo betuminosa ligante m? 6.963,60 4,57 31.823,65
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado

CPOS 177]54.03.210 guente - CBUQ m3 278,54 914,87 254.831,55

09.2 |Sinalizacédo Horizontal 21.624,90

CPOS 177]97.04.010|Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 883,37 24,48 21.624,90

Sub-Total| 1.075.300,32

BDI (24%) 258.072,08

Total| 1.333.372,40
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