

 Cunha ESTÂNCIA CLIMÁTICA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS				
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALERIA HÍDRICA NO BAIRRO DA VÁRZEA DO GOUVEIA				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA				
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		Data Base 11/2021				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	01	PLACA DE OBRA				3.728,82
CDHU 184	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	621,47	3.728,82
	02	GALERIA HÍDRICA				267.399,97
CDHU 184	07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	696,91	33,98	23.681,00
CDHU 184	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	29,10	16,85	490,34
CDHU 184	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	140,00	381,14	53.359,60
CDHU 184	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	8.880,57	11,67	103.636,25
CDHU 184	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	308,00	153,37	47.237,96
CDHU 184	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	60,00	49,89	2.993,40
CDHU 184	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	182,00	197,81	36.001,42
Subtotal						271.128,79
BDI (21,49%)						58.265,58
Total						329.394,37

Cunha, 01 de fevereiro de 2022


Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040

José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha