ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONSTRUGCAO DE GALERIA HIDRICA NO BAIRRO DA VARZEA DO GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Data Base 11/2021

PLACA DE OBRA

Placa de identificagao para obra

621,47

CDHU 184

07.05.010

6,00

Escavacio e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 696,91 33,98 23.681,00
CDHU 184| 07.12.040 |Aterro mecanizado por compensacao, solo de 1? categoria em

campo aberto, sem compactagéo do aterro M3 29,10 16,85 490,34
CDHU 184 11.01.160 |50 croto usinado, fok = 30 MPa M3 140,00 381,14|  53.359,60
CDHU 184| 10.01.040 | /adura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 888057 1167] 10363625
CDHU g4} 1136440 Lastro efou fundagio em rachdo mecanizado M3 308,00 163,37 47.237,96
CDHU 184| 12.01.021 |Broca em concreto armado didametro de 20 cm - completa M 60,00 48 89 2.993,40
CDHU 184| 15 01,030 |Forma em madeira comum para estrutura M2 182,00] 197,81 36.001,42
Subtotal = 271.128,79
BDI (21,49%) z - 58.265,58
Total R 3 329.394,37

Cunha, 01 de fevereiro de 2022

S Pereira

Eng® Civil - CREA 5069107040

José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha



