COMPOSICAO DE ITEM

T2
iy
Cunha PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

ESTANCIA CLIMATICA -
| SECRETARIA DE OBRAS VERSAO 186

E PLANEJAMENTO
DATA BASE: 05/2022

Custo com Encargos
Referéncia Descricéo Unidade Coeficiente| Custo Unitario Sociais - Custo total
S/Desoneracao128,23%
02.08 Sinalizagcéo de obra R$ 860,20
02.08.020 Placa de identificacao para obra M2 R$ 860,20
B.01.000.010111 Carpinteiro H 1,9100 | R$ 10,38 | R$ 13,31 | R$ 45,25
B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro H 2,2700 | R$ 8,53 | R$ 10,94 | R$ 44,21
B.02.000.020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 9,0600 | R$ 061 - R$ 5,53
B.04.000.020503 Areia média lavada (a granel cagcamba fechada) M3 0,0209 | R$ 131,34 | - R$ 2,75
D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 32 construgéo M 3,2600 | R$ 2360 - R$ 76,94
E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) KG 0,2000 | R$ 1660 - R$ 3,32
N.04.000.020357 Placa para |de_nt|f|ca(;_ao da otlra, em chapa de ago n° 18, galvanizado com M2 1,0000 | R$ 68221 | = e R$ 682,21
tratamento anticorrosivo padréo

Cunha, 19 de outubro de 2022

Adriano LopesPereira

Engenheiro Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)
ART: 28027230221137766



