


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS****OBJETO: CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - AV. AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA - VÁRZEA DO GOUVEIA - CUNHA/SP****PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****Data Base 11/2022**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	01	CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO				111.318,64
CDHU 188	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	74,80	17,72	1.325,45
CDHU 188	07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	53,55	42,31	2.265,70
CDHU 188	05.10.032	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	53,55	21,72	1.163,10
CDHU 188	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	107,10	4,06	434,82
CDHU 188	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	57,80	188,82	10.913,79
CDHU 188	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	175,26	232,72	40.786,50
CDHU 188	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	175,26	6,85	1.200,53
CDHU 188	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	35,87	477,35	17.122,54
CDHU 188	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.692,09	11,12	29.936,04
CDHU 188	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	35,87	98,28	3.525,30
CDHU 188	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	2,00	409,90	819,80
CDHU 188	46.20.020	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	M	2,00	104,85	209,70
CDHU 188	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	91,80	6,31	579,25
CDHU 188	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	78,08	13,27	1.036,12
	02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				9.898,96
CDHU 188	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	9,75	436,41	4.254,99
CDHU 188	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	9,75	98,28	958,23
CDHU 188	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	1,63	11,54	18,81
CDHU 188	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	0,47	533,43	250,71
CDHU 188	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,93	788,09	732,92
CDHU 188	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	31,00	53,37	1.654,47
CDHU 188	98.02.210	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	3,00	675,61	2.026,83
Subtotal						121.217,60
BDI (23,37%)						28.328,55
Total						149.546,15

Cunha, 31 de janeiro de 2023


Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230230145899

José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha